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EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
  

  
  

TTOOMMAADDAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  NNºº  000033//22002233 
  

PPrroocceessssoo  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  nnºº  0022..11661111..00000011//22002233  

 

 

OObbjjeettoo::  

  
CCoonnttrraattaaççããoo  ddee  eemmpprreessaa  ppaarraa  eexxeeccuuççããoo  ddee  

sseerrvviiççooss  ddee  eennggeennhhaarriiaa  ddee  rreeffoorrmmaa  ddoo  eessttááddiioo  

mmuunniicciippaall..  

  

PPrraazzoo::  

118800  ((cceennttoo  ee  ooiitteennttaa))  ddiiaass  

  

  

VVaalloorr  

RR$$  336622..886666,,3399  

  

DDaattaa  ddaa  AAbbeerrttuurraa::  1155  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22002233..  
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Processo Administrativo nº 02.1611.0001/2023 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023 
TIPO:   MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 15/12/2023 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 
REPARTIÇÃO INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA 
 
 

A PREFEEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA, 

CNPJ Nº 01.578.554/0001-33, com sede à Praça João Gonçalves, S/N, Centro,  CEP: 

65795-000 GOVERNADOR LUIZ ROCHA, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito 

neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, de 

21.06.1993 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 

2006. Os envelopes, contendo os Documentos de Habilitação e a Proposta de Preços 

definidos neste Edital, deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação -

CPL, no endereço supracitado, no dia 15 de dezembro de 2023, às 09:00 (nove) 

horas, quando será realizada a sessão pública de abertura.  

 

A TOMADA DE PREÇOS e seus anexos estão disponíveis na sede 

da Prefeitura no endereço acima mencionado onde ocorrerá a abertura dos 

envelopes (documentação e proposta) no dia e horário estabelecido (15/12/2023, ás 

09:00 horas). 

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da 
abertura dos envelopes referentes a este Tomada de Preços será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Presidente em contrário. 

  

CLÁUSULA I – OBJETO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

1.1 A presente TOMADA DE PREÇOS fornece aos interessados os elementos 
necessários à apresentação de propostas para a Contratação de empresa para 
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execução de serviços de engenharia de reforma do estádio municipal, em 
conformidade com as especificações técnicas anexas ao Edital (Anexo I). 

1.2 Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto do presente 
provêm de recursos do Município, da seguinte dotação orçamentária: 

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA 
02 PODER EXECUTIVO 
02 06 SECRETARIA DE OBRAS TRANS E SERVIÇOS URBANOS 
02 06 00 SECRETARIA DE OBRAS TRANS E SERVIÇOS URBANOS 
15 Urbanismo 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0040 AÇOES DE UTILIDADE 
PUBLICA 
15 451 0040 2040 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
INFRAESTRURUTRA E SERVIÇOS URBANOS. 
652 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. 
 

CLÁUSULA II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 A participação na Licitação implica na aceitação integral e 
irretratável dos termos do Edital e seus anexos. 

2.2 Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação 
ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, salvo 
disposições em contrário. 

2.3 Poderão participar da presente licitação empresas da construção civis que 
satisfaçam as condições estabelecidas na TOMADA DE PREÇOS e seus anexos.  

2.4 Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta 
Licitação: 

a) Empresas que tenham em sua composição societária ou no seu quadro de 
pessoal qualquer servidor, efetivo ou não, dirigente da Administração 
Municipal, ocupantes de função, cargo ou emprego público na 
Administração Municipal, ente contratante ou membro, efetivo ou 
substituto, da Comissão de Licitação; 

b) Servidores, empregados ou dirigentes do quadro de pessoal da 
Administração Municipal, ente contratante, membros da Comissão de 
Licitação (artigo 9, inciso III e § 4º da Lei 8.666/1993); 

c) Empresas que tenham a mesma composição societária ou que pertença ao 
mesmo grupo de outra licitante desta TOMADA DE PREÇOS, ainda que 
parcialmente; 
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d)   Empresas que estejam com direito de licitar suspenso e impedidas de 
contratar com a Prefeitura de GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA e as 
empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração 
Pública Direta ou Indireta da União, Estados, Municípios e do Distrito 
Federal, enquanto perdurem seus efeitos (artigo 6, incisos XI e XII, c/c 
artigo 87, incisos III e IV, ambos da Lei 8.666/1993);  

e)   Empresas em consórcio, seja qual for sua formação. 

f)  Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

g) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 
em comum; 

h) O Autor do Projeto Básico; 

i)   Servidor ou dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ 
ROCHA - MA. 

2.5. CREDENCIAMENTO: 

2.5.1. As empresas que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos 
envelopes, deverão apresentar credencial do seu representante à Comissão, que 
poderá ser formalizada por intermédio de instrumento de procuração, público ou 
particular, ou Carta Credencial (ANEXO III), com FIRMA RECONHECIDA da 
ASSINTURA. 

2.5.1.1. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial 
(ANEXO III), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais 
alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

b) Cópia de identidade dos sócios e/ou representante da empresa participante. 

c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 
REPRESENTANTE/PROCURADOR da empresa interessada. 

2.5.2.  O credenciamento será conferido pela Comissão a cada Sessão Pública 
realizada. 

mailto:govluizrocha@outlook.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA 
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com 

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000 

 

2.5.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 2.5.1. A 
falta desse documento somente impedirá que o representante da licitante se 
manifeste ou responda pela representada durante o processo licitatório. 

2.5.4.  A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica 
dispensada do credenciamento na forma de que trata o item 2.5.1, devendo 
comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos indicados nas alíneas 
do item 2.5.1.1. 

2.6.  Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma 
empresa e nem de um mesmo representante para mais de uma empresa. 

2.7. Somente poderão negociar e recorrer os licitantes que estiverem presentes na 
sessão através de representantes credenciados. 

 

2.8. - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE – EPP. 
  
2.8.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº 123/06, após a classificação 
final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o 
menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

2.8.2 - PARA USUFRUIR DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP. 

2.8.3. Os licitantes que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão, no ato do 
CREDENCIAMENTO entregar à Comissão Permanente de Licitação, o TERMO DE 
OPÇÃO e DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, conforme modelo constante do Anexo VII, acompanhado do documento 
comprobatório; certidão simplificada da junta comercial comprovando sua condição 
de ME ou EPP, apresentados por cópia autenticada em Cartório com o devido selo, 
ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação 
pela Comissão Permanente de Licitação.  

“A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios 
da Lei Complementar nº 123 caracterizará o crime de que trata 
o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 
em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista 
no capitulo XIV deste Edital.” 

 

2.8.4. O empate supracitado será verificado na situação em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% 

mailto:govluizrocha@outlook.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA 
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com 

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000 

 

(dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual, 
proceder-se-á conforme disposto no item 2.8.5. 

2.8.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo 
com o disposto no item 2.8.4, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de 
preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado e terá o 
prazo de 02 (dois) dias para a adequação da nova proposta de acordo com o valor 
ofertado.  

2.8.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do item 2.8.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação definida no item 2.8.11, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito.  

2.8.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 
3.2.4., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  

2.8.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame.  

2.8.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda 
que essa apresente alguma restrição.  

2.8.10. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da 
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, contados da 
declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.  

2.8.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item 2.8.10, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação. 

 

CLÁUSULA III - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3.1  Os documentos e a proposta necessários à participação dos interessados na 
presente TOMADA DE PREÇOS serão entregues em envelopes separados e lacrados, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a razão 
social da licitante com os seguintes dizeres: 
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PPREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
PRAÇA JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO,  CEP: 65795-000 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023   
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
LICITANTE:  (..........) 
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PPREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
PRAÇA JOÃO GONÇALVES, S/N, CENTRO,  CEP: 65795-000 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023   
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
LICITANTE:   (..........) 
 
3.2  Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados impressos, 
perfeitamente legíveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente datados e 
assinados. 

3.3 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência do certame, salvo por 
motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Comissão de 
Licitação. 

3.4 Não serão aceitos e considerados documentos de habilitação e proposta de 
preços apresentados por telex, telegrama, via postal, fax ou e-mail. 

CLÁUSULA IV - HABILITAÇÃO 

4.1  O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 
inabilitação da licitante, os documentos a seguir indicados:  

4.1.1 Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de 
GOVERADOR LUIZ ROCHA ou qualquer órgão da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, obrigando-se a empresa a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, conforme modelo do ANEXO IV. 

 

4.2.2 RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA,  será comprovada mediante a 
apresentação da seguinte documentação: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;. 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de 
todas suas alterações, devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando 
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de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus atuais administradores.  
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

4.2.3 RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA,  será 
comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
b) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a 

Tributos Federais e a Divida Ativa da União, Inclusive contribuições 
previdenciárias, nos termos da Portaria MF PGFN/RFB nº 358 de 05/10/2014 
 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da 
licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos 
envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a 
apresentação da:  

 
• Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Fiscais. 
• Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Dívida 

Ativa 
 

d)  Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da 
licitante, emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos 
envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, relativos a: 

 
• ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. 
• TLF – Taxa de Localização e Funcionamento. 

 
e)  Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei, comprovada mediante a apresentação da:  
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• Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica 
Federal. 
 

f)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT 

 

4.4 - QUALIFICAÇÃO ECONOMICO/FINANCEIRA 

4.4.1 Balanço Patrimonial do último exercício social, na forma da lei, devidamente 
registrado no Órgão Competente, devendo vir acompanhando dos termos de 
abertura e encerramento.  O Balanço deverá estar assinado por profissional 
devidamente regular junto ao seu Conselho de Classe e se apresentar conforme 
abaixo: 

 
a) Deverá conter o Selo da Habilitação Profissional – DHP e/ ou anexar o 
Certificado de Regularidade Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro 
de sua validade, CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.402/2012. 

 
b) Nos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis, comprovando 
a boa situação financeira, serão adotados os seguintes critérios: 

 
1 - O Índice de Liquidez Corrente (ILC), corresponde ao quociente da 

divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo: 
 
ILC =  Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

 
2 - O Índice de Liquidez Geral (ILG), corresponde ao quociente da 

divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do 
Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo: 

 
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
3 - O Índice de Solvência Geral (ISG) corresponde ao quociente da 

divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, 
conforme abaixo: 

 
ISG =                          Ativo Total                            . 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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4 -  Será habilitada a empresa que apresentar: 

 
. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0; 
 
. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0; 
 
. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0; 
 
c) Balanço Patrimonial deverá estar registrado no Órgão Competente e não o 
Termo de Abertura e/ou Encerramento. 
 

4.4.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da licitante, ou de execução patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias 
antes da data do recebimento dos envelopes. 

4.4.2.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação 
foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os 
demais requisitos de habilitação. 

4.4.3 A licitante deverá apresentar, Relação de Compromissos Assumidos 
(contratos de prestação de serviços de engenharia em execução), que importem em 
diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, 
calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, 
de acordo com disposto na Lei nº 8.666/93, art. 31, §4, conforme o modelo 
constante do Anexo IX deste edital; 

 
a) A Relação dos compromissos  deve conter no mínimo as seguintes 
informações: nome do contratante; descrição geral da obra; número do 
contrato; local da obra; data de início e previsão de conclusão; valor 
global da obra, incluindo aditivos; valor total executado e contato do 
contratante. 

b) Caso a licitante não possuir nenhum contrato em vigor, a mesma 
deverá apresentar a Declaração, sem preenchimento, assinalando e 
assinado em local apropriado, informando que não possui contrato que 
importe na diminuição da sua capacidade operacional ou absorção da 
disponibilidade financeira; 

4.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / DECLARAÇÕES 
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a) Atestado de desempenho fornecido pela pessoa jurídica de direito 
público ou privado contratante da obra, desde que o contratante não 
seja a própria licitante (CNPJ diferente) ou empresa do mesmo grupo 
econômico ou que tenha diretores, sócios ou administradores em comum 
(Acordão TCU nº 608/2005-Plénario), que comprove que o responsável 
técnico da licitante executou serviços pertinentes ao objeto da licitação. 

b) Declaração de conhecimento do local a ser realizada a obra 
emitida pela licitante informando que conhece todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto a ser 
licitado, conforme modelo do Anexo X.  

c) Certidão de registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, com validade na data de recebimento da 
“DOCUMENTAÇÃO”, onde conste a área de atuação compatível com a 
execução da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdição 
da sede da licitante. 

 

d) Declaração de que a empresa não oferece trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e nem qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos, de acordo com o que determina o artigo 27, inciso 
V, da Lei 8.666/1993, conforme modelo do ANEXO V. 

 

e) Declaração de Inexistência de Fato supervenientes impeditivo de 
habilitação, emitida pela participante, conforme modelo do ANEXO IV. 
 

f) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade 
profissional competente do responsável técnico que acompanhará a 
execução dos serviços de que trata o objeto desta Licitação (Anexo XI). 
O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar 
dos atestados de capacidade técnica apresentados para esta licitação; 
 

g) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em 
atendimento a Instrução Normativa nº 02/SLTI/MPOG de 16/09/2009, nos 
moldes do Anexo XII, deste Edital. 
 

h) Declaração formal de disponibilidade com  relação explícita: das 
instalações, máquinas, equipamentos, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se pela veracidade 
das informações prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas 
sanções. OBS: As instalações, os equipamentos necessários à execução da 
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obra e/ou serviço constantes dos projetos de engenharia e das planilhas 
orçamentárias estarão sujeitos a vistoria “in loco”, pela PREFEITURA  
MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS,  por ocasião da contratação e sempre que 
necessário, a exclusivo critério da CONTRATANTE. 
 

i) Declaração formal e expressa da empresa licitante da equipe 
técnica especializada  indicando os Engenheiros e/ou Arquitetos, 
que atuarão como os responsáveis técnicos que se responsabilizarão pela 
execução da obra, inclusive qualificação de cada um dos membros da 
equipe, como Encarregados, Mestres de Obras, Pedreiros, Carpinteiros, 
Serventes,  Vigilantes e outros. 

 

4.6 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

 
a) Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional (is) de nível superior com formação em 
engenharia civil, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços 
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) 
ter o(s) profissional(is), executados, para órgãos ou entidades da 
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, que não a própria licitante 
(CNPJ diferente), em uma ou mais obras de prédios públicos, comerciais ou 
industriais. 

b) A comprovação de vínculo profissional, para atendimento da alinea "a", se fará 
com a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a 
licitante como contratante ou do contrato social da licitante em que conste o 
profissional como sócio ou do contrato de trabalho ou de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde 
que acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

 

4.7 - QUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

4.7.1 Os documentos exigidos nesta CLÁUSULA deverão ser apresentados em 
original ou qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em 
cópias simples previamente autenticadas por qualquer membro da Comissão 
Permanente de Licitação do município de GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
(autenticação pela CPL será feita com antecedência mínima de 24 horas antes da 
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abertura da licitação),  ou ainda por publicação em órgão de imprensa oficial, sob 
pena de inabilitação da licitante. 

CLÁUSULA V – PROPOSTA 

5.1   A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo 
(anexo II), devendo vir na via original, datilografada ou impressa em papel com 
timbre da firma, tamanho ofício, carta ou A-4, em língua portuguesa, redigida com 
clareza, sem ressalvas, emendas rasuras ou entrelinhas, constando o número desta 
TOMADA DE PREÇOS, assinada na última página e rubricada nas demais pelo 
representante legal da licitante ou seu procurador constituído, juntando-se, neste 
caso, cópia da procuração com poderes específicos para o certame. 

5.2      NA PROPOSTA SERÁ CONSIGNADO: 

a) Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF; 
 

b) Número da TOMADA DE PREÇOS 
 

c) Descrição completa das características do objeto licitado, de conformidade com o 
Anexo I, deste Edital, de forma a permitir sua perfeita identificação; 
 

d) Preço unitário e total por item em algarismo, e o valor total da proposta em 
algarismos e por extenso, na moeda nacional, já incluídos os itens de despesas, seja 
qual for o seu título ou natureza (impostos, taxas, encargos sociais, fiscais, 
comerciais trabalhistas e tudo mais que possa influir no custo final do objeto da 
licitação); 
 

e) Prazo para execução total das obras/serviços: até 180 (cento e oitenta) dias 
conforme o projeto. 
 
f) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme Art. 64, § 3º, 
da Lei Federal nº 8.666/1993 
 
g) Carta - Proposta, no modelo do ANEXO II, do Edital, indicado em moeda 
corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas 
necessárias à execução completa do objeto ora licitado; 
 
h) Planilha Orçamentária, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I) do Edital, com 
preços unitários, parciais e totais, obedecida a itenização apresentada; 

 

i) Composição de Custos Unitários, conforme itenização da Planilha Orçamentária, 
parte integrante do Projeto Básico (ANEXO I) do Edital; 
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j) Planilha de Composição de Encargos Sociais, praticado pelo SINAPI - - SISTEMA 
NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, no 
Maranhão; 
 
l) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I) do 
Edital; 
 
m) Composição analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) de acordo com a 
fórmula e planilha disposta no projeto. 

 

 

5.3 PLANILHA DE PREÇOS DO PROPONENTE e CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO - compatíveis com o andamento da obra, onde estejam claramente 
determinados os prazos de execução de cada etapa e seus respectivos desembolsos, 
devendo tais documentos conter as assinaturas dos RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
(RT) e os números de seus registros no Conselho Regional de Engenharia, 
Agronomia e Arquitetura – CREA, na forma do art. 14 da Lei no 5.194/66 e 
Resolução 282/83 do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Arquitetura – 
CONFEA e assinado sob carimbo do REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA; 
 
5.4 -Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como 
aquelas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar 
dubiedade, principalmente em relação a preços unitários. 
 
5.4.1-Para os fins deste item, entende-se como: 
 

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou 
raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou 
incompreensível; 

 
b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito; 

 
c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escrita no espaçamento entre uma e outra 

linha do texto da proposta. 
 
OBSERVAÇÕES: Nos preços cotados para a execução dos serviços, deverão estar 
incluídas todas as despesas diretas e indiretas com: materiais, mão−de−obra, 
máquinas e equipamentos, encargos sociais, tributos, transporte, ferramentas, 
equipamentos auxiliares, seguros e demais encargos necessários à perfeita execução 
de todos os serviços solicitadas neste Edital. 

CLÁUSULA VI - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
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6.1  No dia, hora e local especificados nesta TOMADA DE PREÇOS, a Comissão de 
Licitação receberá os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA, 
numerando-os de acordo com a ordem de entrega.  

6.1.1.  Nenhum outro documento será recebido após o Presidente da Comissão 
declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes. 

6.2   A Comissão de Licitação procederá, primeiramente, a abertura dos 
ENVELOPES Nº 01, contendo a documentação relativa à HABILITAÇÃO, que será 
conferida, examinada e rubricada pelos seus membros e pelos representantes legais 
das firmas licitantes, não cabendo qualquer reclamação posterior por parte daqueles 
que se abstiverem de rubricá-los. 

6.3  As licitantes inabilitadas receberão de volta o segundo envelope (PROPOSTA), 
ainda fechado, desde que não tenha havido recurso, ou após a denegação do 
mesmo. 

6.4 Após a fase de habilitação proceder-se-á a abertura dos ENVELOPES Nº 02 das 
licitantes habilitadas, cujas propostas serão lidas em voz alta, registrando-se em ata 
todas as ocorrências e declarações. 

6.5  Depois de abertas as propostas não cabe desclassificá-las por motivo relacionado 
à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
julgamento das propostas. 

6.6 É facultado à Comissão ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar 
originalmente nos envelopes     01 ou 02. 

CLÁUSULA VII – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 O julgamento será procedido de acordo com o tipo de licitação – MENOR PREÇO 
GLOBAL. Serão desclassificadas as propostas cujo valor exceda o limite orçado pela 
Administração. 

7.2  Serão desclassificadas as propostas apresentadas com preços manifestamente 
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do valor orçado pela Administração. 

7.3  Caso haja empate de preços entre duas ou mais propostas, após obedecido o 
disposto no § 2º do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a classificação será feita por 
sorteio, de acordo com o artigo 45, § 2º, da mesma Lei.     

7.4 Em sendo todas as licitantes inabilitadas, ou no caso de desclassificadas todas 
as propostas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA poderá 
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fixar às licitantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de outras, 
escoimadas das causas que as desclassificaram. 

7.5 As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas 
possuírem erro de forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes 
erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma indicada: 
 
a) Discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários 
e, havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o 
valor por extenso; 
b) Erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será 
corrigido devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se 
a quantidade e o preço total; 
c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo - se como referência o preço unitário e a quantidade, 
corrigindo-se o produto; 
d) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o 
resultado; 
e) Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos 
serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor. 
 
7.6 O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos 
mencionados no subitem 7.5 o valor resultante constituirá no valor contratual. Se a 
licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 
 
7.7 Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou 
vantagem não prevista neste edital; 
 
7.8 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, as quais deverão apresentar nova 
proposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
7.9 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores ao menor preço. 
 
7.10  Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor. 
 
7.11  O resultado da presente TOMADA DE PREÇOS será comunicado diretamente 
aos licitantes e afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal. 
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CLÁUSULA VIII - RECURSOS ADMINISTRATIVOS E 

IMPUGNAÇÕES 

8.1  Os recursos administrativos deverão ser apresentados nos exatos termos do      
artigo 109 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

8.2  Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS a licitante 
ou qualquer cidadão que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes. 

8.3  Os recursos interpostos desfundamentados, com fins de tumultuar, frustrar ou 
retardar o procedimento licitatório, serão encaminhados ao Ministério Público para 
oferecimento de denúncia contra o recorrente, conforme disposto nos artigos 100 e 
101 da Lei 8.666/1993, com as alterações propostas pela Lei 9.648/1998. 

CLÁUSULA IX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Feita a classificação das propostas e não havendo a interposição de recursos,  
a Comissão lavrará ata circunstanciada, encaminhando o processo ao Prefeito 
Municipal para homologação do objeto ao primeiro classificado. 

9.2  Após a homologação a licitante adjudicatária será notificada e convocada a 
assinar o termo de contrato.  

CLÁUSULA X – CONTRATO 

10.1 O contrato para execução dos serviços objeto desta licitação será firmado pela  
empresa vencedora e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE  GOVERADOR LUIZ ROCHA - 
MA. 
10.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA convocará a 
licitante vencedora para assinar o termo de contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação formalizada, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no CLÁUSULA XIV desta 
TOMADA DE PREÇOS. 

10.3 No ato da assinatura do contrato, para fins de pagamento, a contratada indicará 
o número da conta e o nome da agência do Banco a serem creditados os 
pagamentos.  

10.4  Quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições 
estabelecidos, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA poderá 
convocar as licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação, para 
virem assinar o contrato em igual prazo e condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços, podendo, ainda, revogar a licitação, 
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independentemente da cominação prevista no  artigo 81 da Lei 8.666/1993 e das 
sanções estabelecidas. 

10.5 - Atendida a convocação, a licitante celebrará o contrato desde que aceite as 
mesmas condições da proposta da licitante desistente, inclusive quanto ao preço, de 
acordo com o art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
 

11. DO RECEBIMENTO E GARANTIA DO OBJETO 
 
11.1- O objeto desta licitação será recebido: 
 
11.2- provisoriamente, mediante termo circunstanciado, na forma do ANEXO XIII, 
no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta. 
 
11.3- definitivamente, mediante termo circunstanciado, na forma do ANEXO XIX, 
após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da 
data do recebimento provisório.  
 
11.4- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do 
objeto. 
 
11.5 - A Secretaria Municipal de Obras rejeitará no todo ou em parte, os serviços 
executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto desta 
licitação.  
 
11.6 - O Prazo de garantia da construção da obra não poderá ser inferior a 05 
(cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, conforme determina o 
art. 618, da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).  
 

CLÁUSULA XII  - RESCISÃO 

12.1  A contratante poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses 
autorizadas pelo artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/1993, justificando o motivo e 
assegurado à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, sujeitando-se a 
contratada às conseqüências determinadas pelo artigo 80 do mesmo diploma legal, 
sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no CLÁUSULA XIV deste Edital. 
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CLÁUSULA XIII - PRAZOS 

13.1 - O prazo para início dos serviços será de até 3 (três) dias corridos contados da 
data do recebimento da ordem de serviço expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA. 

13.2 - O prazo máximo para execução os serviços serão de até 180 (cento e oitenta) 
dias, podendo serem prorrogados conforme a necessidade, devidamente 
comprovada. 

 

CLÁUSULA XIV – PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
COMPENSAÇÕES E DESCONTOS 

14.1- Os pagamentos serão feitos diretamente à Contratada pela Contratante, 
mediante a apresentação de notas fiscais/faturas atestadas pela administração, 
referentes aos serviços prestados. 

14.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA não autorizará 
nenhum pagamento à contratada antes de paga ou relevada a multa que porventura 
lhe tenha sido aplicada ou, ainda, enquanto não tenha sido indenizado o dano 
provocado.  

14.2.1 Nestas hipóteses a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - 
MA efetuará a retenção, nas faturas apresentadas, do valor correspondente à multa 
ou ao dano apurado. 

14.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
 
14.3.1 -  No caso  de  eventual  atraso  de  pagamento,  e  mediante  pedido  da 
CONTRATADA,  o  valor devido  será  atualizado  financeiramente,  desde  a  data  a  
que  o  mesmo  se  referia  até  a  data  do efetivo  pagamento,  pelo  Índice  de  
Preços  ao  Consumidor  Amplo– IPCA,  mediante  aplicação  da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual  atribuído  ao  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo,  com  
vigência  a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 
pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 
 
14.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS 
 
14.4.1 - No caso  de  eventual antecipação  de  pagamento,  o  valor devido  poderá 
ser   descontado  financeiramente,  desde  a  data  a  que  o  mesmo  se  referia  até  
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a  data  do efetivo  pagamento,  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo– 
IPCA,  mediante  aplicação  da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
IPCA = percentual  atribuído  ao  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo,  com  
vigência  a partir da data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 
pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 
 

CLÁUSULA XV - DAS SANÇÕES 

15.1   O não cumprimento das obrigações a serem assumidas em razão deste 
procedimento, sujeitará a licitante adjudicatária, garantida a prévia defesa, até no 
máximo   05 (cinco) dias úteis, às seguintes sanções: 

a)   Advertência; 

b)   Multa de 30% (trinta  por cento) sobre o valor total do contrato; 

b.1)  A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

b.2 ) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 
ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, de acordo com o 
disposto nos § 2º e 3º do artigo 87 da Lei 8.666/1993. 

c)   Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - 
MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d)   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

e)      A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato no prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação, 
sujeitando-se à sanção indicada no  item 14.1-b; 

15.2  O atraso injustificado para o inicio dos serviços previstos no contrato 
sujeitará a licitante adjudicatária às seguintes multas: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia sobre o valor da etapa, se o 
atraso for inferior a 30 (trinta) dias corridos; 
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b) 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) 
do valor da etapa, se o atraso for inferior a 30 (trinta) dias corridos e for 
rencidente; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor da etapa se o atraso for superior a 30 
(trinta) dias; 

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços quando houver o total 
inadimplemento da obrigação e se tratar da primeira rescisão contratual; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços quando houver total 
inadimplemento da obrigação e a contratada já tenha dado causa à 
rescisão contratual nos últimos 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. 

CLÁUSULA XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1- Havendo divergência entre os termos da TOMADA DE PREÇOS e os modelos 
anexos, prevalecerá os termos da TOMADA DE PREÇOS. 

16.2 - Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos somente serão atendidos 
mediante solicitação por escrito à Comissão de Licitação, em até 05 (cinco) dias 
corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. 

16.3 - A Comissão de Licitação responderá, por e-mail ou por fax, as questões 
formuladas pelos interessados que tenham retirado o presente edital e seus anexos, 
até a véspera da abertura das propostas.  

16.4  As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados, em qualquer época. 

16.5 - São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes 
que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços do objeto licitado. 
Recomenda-se que o licitante visite e examine os locais onde executarão os serviços, 
obtendo para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a 
informação necessária para a elaboração de sua proposta e eventual celebração do 
contrato.  

16.6 -  Todos os custos associados à visita aos locais onde serão executados os 
serviços serão arcados integralmente pelas próprias licitantes. 

16.7 - Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, exceto quanto ao conteúdo 
das propostas até a respectiva abertura. 
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16.8 -  Os casos omissos da presente TOMADA DE PREÇOS serão resolvidos pela 
Comissão de Licitação, que deverá, subsidiariamente, valer-se das disposições legais 
vigentes aplicáveis. 

16.9 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA reserva o direito 
de anular ou revogar a presente licitação, bem como adjudicar a contratação do seu 
objeto no todo ou em parte, sem que caiba às licitantes o direito de reclamação ou 
indenização de qualquer espécie, excepcionada a hipótese do Art. 49, § único, da Lei 
8.666/1993. 

16.10 -  Fazem parte integrante da presente TOMADA DE PREÇOS as especificações 
técnicas e demais anexos. 

16.11 - A Comissão de Licitação poderá recorrer a setores técnicos internos e 
externos, bem como aos órgãos requisitantes, afim de obter parecer que possibilite 
melhor julgamento das propostas. 

INTEGRAM A PRESENTE TOMADA DE PREÇOS OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
ANEXO I  -   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

ANEXO II -  CARTA PROPOSTA 

ANEXO III  -  MODELO DE CARTA CREDENCIA PARA REPRESENTANTE 

ANEXO IV  -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  

                       SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

ANEXO V  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

ANEXO VI  - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO VII – MODELO DE CAPA PARA PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ME E EPP 

ANEXO IX – RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS(S) 

ANEX X – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO 

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

ANEXO XIII - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

ANEXO XIV - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
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Governador Luiz Rocha, 24 de  novembro de 2023. 
 

 

___________________________________________ 
Coordenação de Editais  
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230707973

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230706364

1. Responsável Técnico

ARMANDO AUGUSTO DA SILVEIRA GALLENI

Título profissional: ENGENHEIRO QUIMICO, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1118306856

Registro: 1118306856MA

Empresa contratada: E ARAUJO GUIMARÃES EIRELI - EPP Registro : 0000012399-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33

PRAçA João Gonçalves Nº: Sem Numero

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA CEP: 65795000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 362.866,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar 

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA João Gonçalves Nº: Sem Numero

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA CEP: 65795000

Data de Início: 08/11/2023 Previsão de término: 08/05/2024 Coordenadas Geográficas: -5.477549, -44.070181

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 -
DE ALVENARIA

134,70 m²

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4,18 m³

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto e Orçamento da REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z04xC
Impresso em: 14/11/2023 às 10:46:13 por: , ip: 179.83.82.234

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230707973

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230706364

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ARMANDO AUGUSTO DA SILVEIRA GALLENI - CPF: 014.898.813-01

Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - CNPJ: 01.578.554/0001-33

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 14/11/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z04xC
Impresso em: 14/11/2023 às 10:46:13 por: , ip: 179.83.82.234

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8300
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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1.0 MUNICÍPIO: GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA 



 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS    

 

Página 2 de 34 

 

1.1 História 

  Governador Luiz Rocha é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população 

estimada em 2017 era de 7.708 habitantes. 

1.2 Geografia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser 

criada e/ou complementada a infraestrutura básica urbana na área Centro e Áreas adjacentes (da 

Sede), tornando-as melhor estruturadas e organizadas, proporcionando à população os benefícios 

socioeconômicos mínimos necessários, além de promover à melhoria da qualidade de vida da 

população local. 

A implantação destas obras tem o objetivo de se fazer cumprir o compromisso dos 

Governos, Federal, Estadual e Municipal, dotando padrões mais humanos de vida, principalmente 

no campo da saúde, educação, esporte, ao mesmo instante que se entende que a realização da 

proposição deste projeto irá servir de forte estímulo ao processo produtivo das comunidades que 

ali residem. 

 

 

3.0 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

As obras serão executadas apenas na área referente ao Estádio Municipal, Localizado na 

Rua Manoel Costa com coordenadas em UTM: (603100.09 m E// 9394833.32 m S) de acordo com 
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o local definido pelos técnicos da Prefeitura Municipal, juntamente com lideranças locais, de 

acordo com a demarcação geográfica e de acordo com os serviços levantados na vistoria técnica 

da área (levantamento expedito), e que resultaram nas plantas e planilhas orçamentárias em 

anexo. 

 

Foto 01: Estádio Everaldo Coelho Cajazeiras. 

 

Foto 02: Localização do Estádio. 
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4.0 DIAGNÓSTICO 

Quanto ao diagnóstico da área é relevante salientar que os limites da obra já foram 

definidos e encontram-se delimitados e demarcados, de forma que não se tem muita liberdade 

de escolha do traçado, uma vez que os limites seguem de acordo com a área já existente. 

5.0 CARACTERISTICAS DA OBRA 

Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistirá em placa de obra, tapume e 

demolições.  

Entendemos que após a conclusão da obra, a conservação e demais obrigações 

técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA – MA. 

Na elaboração deste projeto que objetiva a reforma do Estádio, foi observado alguns 

pontos como se segue: 

a - No escopo deste Projeto Básico foram definidas a área do estádio e suas 

delimitações, verificados diretamente no local previsto para a sua reforma. 

b - A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários, conclusão do piso, 

louças, reboco, pintura, portas da ÁREA DE APOIO, serviços a serem executados e seus 

quantitativos unitários e os respectivos custos. 

6.0 CUSTO DAS OBRAS  

O presente projeto básico foi estimado no montante de: 

R$ 362.866,39 (Trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 

trinta e nove centavos). 

7.0 PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo 

de execução em 180 (Cento e oitenta) dias corridos.  

8.0 IMPACTO AMBIENTAL 

Entendemos que por se tratar de uma obra onde se prevê os trabalhos de reforma e 

ampliação de uma escola em local já planejado, os impactos ambientais são mínimos ao meio 

ambiente.  
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9.0 ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

 

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 

b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 

c. Memória de Cálculo; 

d. Cronograma físico-financeiro; 

e. Projetos; 

f. ART de Elaboração do Projeto e Orçamento. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Obra: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL EVERALDO COELHO CAJAZEIRAS NO 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA  

Localização: Rua Do Campo No Município De GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA  

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 Placa de obra  

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra em chapa de aço 

galvanizado, nas dimensões de 1,50m x 3,00m constando verba de repasse, nome da obra, 

responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o seu 

registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é responsável, 

título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, nome da empresa 

executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA. 

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de 

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas 

placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte.  

Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas 

deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se 

que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 

do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Perspectiva da Reforma do Estádio. 
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As instalações elétricas compreendem a entrada de energia do prédio, o quadro de 

distribuição, quadro geral de distribuição (QGD), disjuntores, caixa para medidores, 

aterramento, eletrodutos, caixas e condutores. 

A execução da instalação elétrica obedecerá rigorosamente  ao projeto e as normas 

NBR – 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão),  NBR 5354 (Requisitos gerais para 

materiais de instalações elétricas prediais), NBR 5361 (Disjuntores de baixa tensão), NBR 

6689 (Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais), NBR 13249 (Cabos 

e cordões flexíveis para tensões até 750 V), NBR 6138 (Condutores isolados extrudados de 

PVC para tensões até 750 V), NBR 6251 (Cabos de potência para tensões  de 1 KW a 35 Kw), 

NBR 6527 (Interruptores para instalação elétrica fixa doméstica e análoga), NBR 6235 (Caixas 

de derivação para uso em Instalações domésticas e análogas) NBR 13136   (Plugues e 

tomadas para Instalações domésticas e análogas até 20A, 250 V) além dos regulamentos da 

CEMAR. 

Todo equipamento será preso firmemente no local em que deve ser instalado, 

prevendo-se meios de fiação ou suspensão, condizentes com a natureza do suporte e com o 

peso e das dimensões do equipamento considerado.  

A alimentação da edificação será feita em baixa tensão, do poste mais próximo até o 

QG. A ligação será feita com cabos de fabricação Pirelli ou similar, nas bitolas determinadas 

em projeto (caso a caso). 

O quadro geral será de embutir de fabricação atestada, em chapa metálica nº 15 

provido de espelhos de identificação de circuitos, com vazamento para a alavanca dos 

disjuntores, porta com trinco e chassi de montagem de equipamentos. Terá estrutura para 

barramento de cobre, com espera para disjuntor geral e dimensionada para abrigar os 

disjuntores conforme o diagrama unifilar de cada edificação ou sistema. 

Deverão ser empregados disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares, conforme 

o caso. Serão do tipo quik-lag, com proteção contra sobrecarga e curto circuito, com as 

amperagens de acordo com o projeto. Terão capacidade de ruptura em torno de 10 a 13 Ka. 

Em hipótese alguma serão aceitas montagens de disjuntores unipolares em 

substituição a bipolares e tripolares. 

Deverão ser empregados sempre condutores de cobre eletrolítico, sendo vedado os 

que utilizarem outros metais. 

A bitola mínima utilizada para confecção dos circuitos será de # 1,5 mm2. Os fios e 

cabos deverão ter isolamento do tipo antichama de PVC 70, 0,45/0,75kv para os circuitos de 
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alimentação dos equipamentos de automação. Já os fios e cabos destinados à alimentação 

do QDG, que se desenvolver pelo subterrâneo, deverão ter isolamento do tipo antichama de 

PVC 70  C – 0,6/1kV. Os fios de bitola até # 6,00 mm2 deverão ser fornecidos nas seguintes 

cores: 

Fase: preto 

Neutro: azul 

Terra:  verde 

Os condutores isolados de bitola igual ou superior a 10 mm2 deverão ser na formação, 

cabos de 7 (sete) fios. Neste caso deverão ser utilizados terminais à compressão. 

As emendas nos condutores até 6,0 mm2 deverão ser feitas por meio de solda e fitas, 

sendo admitidas emendas de condutores somente no interior das caixas de derivação. 

Todo o isolamento nas conexões de condutores deverá ser feito por meio de 2 (duas) 

camadas de fita, sendo a primeira em fita do tipo auto fusão e a segunda externa, por fita 

isolante plástica. 

A enfiação será executada somente quando forem concluídos os serviços que 

impeçam a penetração de água, tais como, cobertura, impermeabilizações, revestimento e 

pavimentações. A limpeza dos eletrodutos deverá ser feita com ar comprimido. 

Todos os eletrodutos embutidos serão instalados apropriadamente, de modo que, em 

todos os pontos de derivações as entradas e saídas das caixas sejam feitas 

perpendicularmente. Os cortes em eletrodutos deverão ser feitos com ferramentas 

apropriadas, retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas. 

Qualquer emenda deverá sempre, garantir a resistência mecânica equivalente à 

tubulação, vedação suficiente e continuidade e regularidade da superfície interna. Os 

eletrodutos embutidos em concreto deverão ser instalados de modo a não sofrerem 

deformações nem ficarem sujeitos a esforços. 

Onde houver necessidade de aberturas nos pisos ou nas paredes, para passagem de 

eletrodutos as mesmas não deverão ser maiores do que o absolutamente necessário, sendo 

a localização e tamanhos determinados de acordo e em coordenação com o projeto estrutural. 

Os eletrodutos empregados na descida do teto, quando for o caso, terão bitola de no 

mínimo 25 mm, conforme projeto. Também terão esta bitola, a tubulação que se desenvolver 

pelo piso. As curvas para os eletrodutos, quando necessárias, deverão ser do tipo pesado, 

bem como os eletrodutos. Não será admitido curvar-se os eletrodutos na obra. Os eletrodutos 

deverão ser unidos por meio de luvas. 
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Todas as caixas deverão ser de plástico, fabricação atestada, com orelhas 

estampadas, quadradas, retangulares ou octogonais, nas dimensões especificadas no projeto 

elétrico. 

De um modo geral: - Octogonais de fundo móvel, para centros de luz; quadradas de 

4”x 4” quando o número de tomadas e interruptores  exceda a 3 ou para caixa de passagem ; 

retangulares 2”x 4”, para conjunto de tomadas e interruptores igual ou inferior a três, ou 

somente para caixa de passagem.  

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o parâmetro de alvenaria, de modo 

a não resultar excessiva profundidade após o revestimento, devendo ser niveladas e 

aprumadas. 

As caixas de interruptores, quando próximas de alizares, a distância em relação a 

estes será no mínimo 10 cm. 

As caixas usadas nas instalações subterrâneas serão de alvenaria, revestida com 

argamassa ou concreto, impermeabilizadas e com previsão para drenagem, e cobertas com 

tampas convenientemente calafetadas. 

3.0 REFORMA/CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS 

Serão reformados dois vestiários, de acordo com o projeto arquitetônico em anexo. 

3.1 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Escavação de valas 

A escavação da obra será executada manualmente. As escavações necessárias à construção 

de fundações e as que se destinam às obras permanentes deverão ser executadas de modo 

a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a ambos. 

A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, além do transcrito no presente 

capítulo, a todas as prescrições da NBR 6122, concernentes ao assunto. 

Nos reaterros finais utilizar, de preferência, a terra da própria escavação, umedecida, cuidando 

para não conter pedras de dimensões superiores a 5cm; a compactação deverá ser manual 

ou mecânica de modo a se atingir densidade homogênea, aproximadamente à do terreno 

natural adjacente. 

As valas destinadas as sapatas, referem-se a área destinada a ambulância, onde terá a 

necessidade de um reforço para a colocação da estrutura. 

Infraestrutura e superestrutura 

o concreto armado da infraestrutura deverá ter um FCK igual ou superior a 25mpa. 
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o concreto armado da superestrutura deverá ter um FCK igual ou superior a 25Mpa.  

Antes da execução das estruturas da infra e superestrutura, deverá ser aplicado um lastro de 

concreto magro de espessura de 5cm, sobre o solo previamente compactado e nivelado. 

A execução das estruturas de concreto simples e armado, bem como o material aplicado e 

seu manuseio, deverão obedecer às Normas, Especificações e Métodos da Associação 

Brasileira de Normas técnicas ABNT em suas edições recentes mais atualizadas. 

Os aditivos retardadores ou aceleradores de pega, plastificante, etc., só poderão ser utilizados 

quando indicados ou aprovados pela CONTRATANTE e desde que obedeçam às 

especificações nacionais, ou apresentem propriedades verificadas experimentalmente por 

laboratório nacional idôneo. 

Em todos os casos os aços deverão ser aqueles especificados pelo projeto estrutural e 

deverão obedecer rigidamente às especificações da ABNT. 

Deverá ser respeitado recobrimento de 3cm da armadura para fundação, e é vedado qualquer 

solda nas ferragens de estrutura de concreto. 

A CONTRATANTE não liberará nenhuma concretagem sem antes terem sido cumpridos os 

registros mínimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras peças embutidas, 

aplicação de desmoldantes, ou outros componentes antiadesivos nas superfícies das formas 

em contato com o concreto e outros aspectos. 

Antes do início da concretagem, as formas deverão receber uma rigorosa limpeza, 

removendo-se todo e qualquer material estranho, tais como: terra, lascas de madeira, pregos, 

etc., que estejam depositados em seu interior ou aderente às paredes internas. 

Antes do início da concretagem as formas deverão ser molhadas até a saturação, para permitir 

a drenagem do excesso de água. 

Nas concretagens em geral, o concreto não poderá ser lançado de uma altura livre superior a 

2,00 m (dois). 

Todo o concreto deverá ser adensado por meio de vibração durante o seu lançamento, com 

a finalidade de eliminar toda a porosidade e qualquer segregação de agregados. 

O concreto recém lançado deverá ser protegido contra temperaturas excessivamente altas, 

devendo ser mantido permanentemente molhado durante, pelo menos, nos 07(sete) primeiros 

dias que se seguem à data do fim do lançamento. 

Deverão ser fornecidos laudos da Resistência Característica à Compressão (fck) do Concreto, 

a ser utilizado na fundação. 
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Será executada no Pav. Superior uma tela 1/4” por 1/4”, para reforço do piso superior e após 

executada um recobrimento e=5,00cm.  

Ficará a cargo da CONTRATANTE, julgamento dos resultados dos ensaios do laboratório, 

cabendo à mesma aceitar ou rejeitar, em parte ou totalmente, as estruturas executadas. 

Caberá à contratada 

Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos de construções 

vizinhas e sustentação de taludes que se julgar necessários para a perfeita execução e 

estabilização da obra. 

Caberá a CONTRATADA investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, e, caso seja 

constatado, deverá ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO, devendo ser tomadas, 

medidas para proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas 

subterrâneas. 

A execução das fundações e contenções implicará na responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 

Todas as precauções deverão ser tomadas pela CONTRATADA para resguardar a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos a obras ou edifícios 

vizinhos, providenciando a execução de vistoria antes da execução das fundações e 

contenções e, contratando seguro de responsabilidade civil, no que diz respeito aos vizinhos. 

As soluções adotadas para elaboração do projeto deverão ser baseadas nas seguintes 

normas, publicadas pela ABNT. 

NBR 6118/2003 -Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado 

NBR 6120 -Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações. 

NBR 6122 -Projeto e Execução de Fundações. 

  

3.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

3.4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm 

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 

Itens e suas características: 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, conforme 

composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 

- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm; 

- Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 
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- Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x14x19cm para alvenaria de 

vedação. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

 Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos 

os vãos (portas e janelas) deverão ser descontados. 

Execução: 

- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do 

projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 

paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação 

vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada 

com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

3.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

3.5.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 

pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l 

Itens e suas características: 

- Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se 

cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L.  

Critérios para quantificação de serviços: 

- Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas. 

Execução: 

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de 

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

3.5.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400L 

- Refere-se as áreas onde serão construídas paredes e posteriormente serão pintadas, 

indicadas em projeto arquitetônico. 
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Itens e suas características: 

- Argamassa industrializada multiuso, preparo mecânico e aplicação com equipamento de 

mistura e projeção de 1,5 m³/h de argamassa, conforme composição auxiliar de argamassa, 

e espessura média real de 10 mm. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. 

- Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como 

pilar embutido) devem ser considerados. 

Execução: 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 

- Aplicação da argamassa com projetor mecânico com energia de impacto determinada em 

projeto. 

- Sarrafeamento da camada com a régua, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 

excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

3.5.3 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área 

maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. 

- Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como 

pilar embutido) devem ser considerados. 

Execução: 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

3.5.4 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 

Itens e suas características: 
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- Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

Execução: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

3.5.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

- Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 

umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 

laminação, furos, etc. Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a 

especificação dos fabricantes.  

Itens e suas características: 

- Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Critérios para quantificação de serviços: 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro; 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

Execução: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as 

duas aplicações. 

3.6 PAVIMENTAÇÃO 

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 

cm 
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Sob as áreas onde receberão os revestimentos dos pisos, deverá ser executado lastro de concreto 

magro com altura de 5 cm com preparo mecânico. 

Este serviço será medido e pago por m³ de material aplicado. 

Contrapiso argamassa pré-fabricada qualimassa 5,0cm 

Sob s áreas onde receberá o lastro de concreto magro, deverá ser executado o contrapiso. 

Itens e suas características  

- Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso;  

- Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio nas tarefas 

executadas pelo oficial;  

- Argamassa – argamassa com espessura nominal de 50mm. 

Critérios para quantificação dos serviços  

- Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada;  

- Descontar a área de projeção das paredes. 

Execução  

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar;  

- Definir os níveis do contrapiso;  

- Assentar taliscas;  

- Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição 

preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente;  

- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos - referente à área dos 

banheiros 

O elemento a impermeabilizar deverá ter a superfície totalmente limpa e seca. A 

impermeabilização constará da pintura contínua em um mínimo de 2 demãos de hidra asfalto, 

aplicadas à trincha, perpendicularmente a camada anterior. Cada demão somente poderá ser 

aplicada após a completa secagem da anterior. A área a impermeabilizar compreenderá a 

superfície do piso e deverá seguir um mínimo de 25cm nas laterais das mesmas. 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 

cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.  

Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às 

especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais, serão 
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cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e 

desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, 

discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegidas, 

em suas embalagens originais de fábrica. No seccionamento das peças, será indispensável o 

esmerilhamento da linha de corte, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com 

arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis. Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

Itens e suas características  

- Azulejista ou ladrilhista - oficial responsável pela execução do revestimento cerâmico;  

- Servente - auxilia o azulejista ou ladrilhista na execução e no transporte horizontal do material 

no andar do serviço;  

- Placa cerâmica tipo grês extra de dimensões 35x35 cm;  

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 

preparada conforme indicação do fabricante;  

- Rejunte cimentício, qualquer cor, para rejuntamento de placas cerâmicas;  

- Espaçador/distanciador, tipo cruzeta, de plástico, utilizado para espaçamento e alinhamento 

das placas cerâmicas. 

Critérios para quantificação dos serviços  

- Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executado. A área de projeção das 

paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados. 

Execução  

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm 

sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 

respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa 

utilizada;  

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus em 

relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos;  

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz 

da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;  

- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos 

com martelo de borracha;  
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- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se 

empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;  

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de eva ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das 

placas;  

- Limpar a área com pano umedecido. 

 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito 

em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022 

 

- Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio, tais 

como lançamento, adensamento, nivelamento e sarrafeamento e desempeno do concreto;  

- Carpinteiro: profissional que instala e remove as fôrmas utilizadas para a concretagem dos 

passeios;  

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para execução do 

passeio;  

- Concreto: principal insumo utilizado para executar a camada de piso do passeio, conforme o 

projeto;  

- Tela q-196: tela utilizada como armadura construtiva do passeio de concreto;  

- Madeira: utilizada para fabricação da fôrma para conter o concreto;  

- Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricação da fôrma para 

conter o concreto;  

- Desmoldante protetor para fôrmas de madeira. 

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 

Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de 

alerta/direcional. 

A execução de rampas para acesso de deficientes, será em concreto fck= 25 Mpa, com traço 

1:2, 7:3 (cimento/areia média/ brita 1), o concreto será com preparo mecânico. A área do 

terreno substrato nivelada, compactada e preparada para construção das rampas em concreto 

com acabamento áspero e antiderrapante. 
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3.7 COBERTURA 

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas  

Será executada trama de madeira composta por terças para telhado de até duas águas para 

recebimento de telha capa canal, incluso transporte vertical. 

Critério de Medição: 

A medição será feita por área em (m²) metros quadrados de trama de madeira assentada. 

Telhamento com telha capa canal, com até 2 águas, incluso içamento 

Itens e suas características: 

- Carpinteiro de formas;  

- Ajudante de carpinteiro;  

- Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm;  

- Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5);  

- Guincho Elétrico de Coluna. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

- Utilizar a área de projeção do telhado. 

Execução: 

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo 

com o projeto;  

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, 

pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 

esquadro e paralelismo entre as terças;  
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- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° 

em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;  

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores 

do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de 

tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser 

verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 

especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 

fixação 

Itens e suas características: 

- Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

- Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

- Conector de perfil F-47; 

- Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

- Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

- Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

- Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm; 

- Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, 

comprimento 13mm. 

Execução: 

- Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, 

o local em que será instalado o forro; 

- Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão 

fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); 

- Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

- Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos 

dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

- Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

- Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

- Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 
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- Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, 

e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; 

- Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do 

ambiente onde serão aplicadas; 

- Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando 

uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido; 

- Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

- No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar 

utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a 

menos que o espaço disponível; 

- Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

- Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua 

anterior. 

3.8 ESQUADRIAS 

Características e Dimensões do Material: 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou 

brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em 

madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com 

compensado de 3mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser 

fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.  

Especificação  Imagem 

 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão popular, 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação 
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Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca 

(leve ou média), padrão médio, 90x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação 

 

 

Janela de aço tipo basculante para vidros, com 

batente, ferragens e pintura anticorrosiva. 

exclusive vidros, acabamento, alizar e 

contramarco. fornecimento e instalação 

 

Porta de rolo  

 

 

 

Verga moldada in loco em concreto para janelas e portas com mais de 1,5m de vão 

Janelas e portas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão – 

e contravergas – abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o 

aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. 

São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vão. 

Vãos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuição adequada de 

armaduras longitudinais e estribos. 

Soleira (filete)  

As soleiras deverão ser em granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado, com 

espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos. 
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Itens e suas características  

- Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da soleira.  

- Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da soleira.  

- Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura 

de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que compõe 

a soleira.  

- Argamassa colante tipo ac iii: para a fixação da soleira na base de aplicação. 

Critérios para quantificação dos serviços  

- Utilizar o comprimento de soleira a executar. 

Execução  

- Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;  

- Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;  

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a 

peça de granito;  

- Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para 

garantir a fixação. 

3.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Os detalhes das instalações hidráulicas e informações específicas estão no projeto 

complementar e memorial de cálculo do mesmo. 

Para o abastecimento de água potável foi considerado um sistema indireto, ou seja, a 

água proveniente da rede pública e Poço Artesiano já instalado, não segue diretamente aos 

pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por finalidade principal 

garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção de abastecimento pela 

concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. 

O reservatório será executado para suprir banheiros e vestiários será posicionado ao 

lado esquerdo do prédio uma torre que será construída de 8 metros de altura.  

 

Deverão ser instalados acessórios nos ambientes que serão construídos – conforme projeto. 
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4.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 

consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 

conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 

tubulações, acessório e desconectores ligados ao sistema de destino final que consistem em 

tanque séptico anaeróbio e sumidouros. 

Subsistema de Coleta e Transporte 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

- 2,00% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;  

- 1,00% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à 

tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir 

material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir 

o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do 

caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm. Em 

áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da 

tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal. 

Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 

suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As 

extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo 

chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 

Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

A solução adotada solução consiste num conjunto de fossa séptica e sumidouros a 

serem construídos conforme Projeto Complementar Específico. 

O dimensionamento dessas utilidades está conforme normas para tipo de edificação 

predial e uso predominante, seguindo as diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção 

e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - 
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Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 

construção e operação. 

  Os detalhes das instalações sanitárias e informações específicas estão no projeto 

complementar e memorial de cálculo do mesmo. 

 

3.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão 

operada pela concessionária local em 250V. Os alimentadores foram dimensionados com 

base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada 

de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância 

seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.  

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 

para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.   

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de 

alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem 

lâmpadas de baixo consumo de energia, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de 

potência e baixa taxa de distorção harmônica.   

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 

aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 

seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

Cabos: 

Os cabos serão em cobre flexível isolado e outros de cobre. 

Interruptor: 

- Interruptor Simples (1 Módulo), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 

Instalação 

Tomadas: 

- Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10ª; 

- Tomada baixa, média e alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa; 

- Tomada baixa e média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa; 

Quadros: 

- Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores  
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- Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com 

barramento trifásico, para 12 disjuntores. 

- Quadro de medição geral de energia para 1 medidor. 

 

 

Pontos: 

- Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, 

caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e 

lâmpada); 

Luminárias: 

- Luminária de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5. 

3.12  Louças / Metais e Aparelhos Sanitários 

Quantidade Especificação Imagem 

 

01 

 

Vaso sanitário sifonado 

convencional com louça branca - 

com caixa acoplada 

 

 

02 Chuveiro plástico em pvc rígido 

com articulação cromada 1/2"". 

 

03 

Torneira cromada de mesa, 

1/2 ou 3/4, para lavatório, 

padrão popular - fornecimento 

e instalação.  
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04 

Cuba de embutir oval em louça 

branca, 35 x 50cm ou 

equivalente, incluso válvula e 

sifão tipo garrafa em metal 

cromado - fornecimento e 

instalação. - Bancada em 

granito cinza andorinha, 

e=2cm 

 

 

 

05 

 

Vaso sanitário caixa aclopado– 

conforme projeto 

 

 

06 – Conjunto 

 

Barra de apoio, duas barras 

laterais em "U", em aço inox  

 

 

4.0 CONSTRUÇÃO DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA 

As torres serão em estrutura pré-moldada conforme projeto em anexo. O mesmo deverá ser 

montado conforme planta de locação da mesma. O castelo d´água será executado conforme 

visto em projeto hidráulico. Planta Estrutural do Castelo Dágua 1/2 e 2/2. 

Limpeza do terreno 

 A área destinada para a implantação do castelo d’água deverá estar completamente livre, não 

só toda a área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte de 

materiais. 

Constará de capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam prejudicar os 

trabalhos de construção, removendo-se todos os entulhos. 
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Locação da obra 

Será executada por meio de banquetes, onde se fixarão pregos na direção dos eixos dos 

blocos para fixação das estruturas pré-moldadas tudo de acordo com as dimensões do projeto. 

Escavações 

Serão executadas de modo a proporcionar o máximo de rendimento em função do volume de 

terra a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno. Quando necessário, os 

locais escavados deverão ser escorados adequadamente de modo a oferecer segurança aos 

operários. 

Quando for o caso, o esgotamento das cavas de fundações será feito através de bombas, 

salvo, quando a quantidade a esgotar for diminuta, quando então usar-se-á processo manual 

com baldes. 

Reaterro 

Será executado com material arenoso isento de substâncias orgânicas, em camadas 

sucessivas de 0,20 m, convenientemente molhadas e aplicadas, manual ou mecanicamente. 

Será adotado igual método para o reaterro das áreas remanescentes das escavações onde 

for necessário regularizar o terreno. 

Concreto estrutural (fixação da estrutura pré-moldada) 

Será utilizado para a confecção do bloco, concreto armado utilizado na obra terá uma 

resistência mínima de 25 Mpa. 

O concreto será confeccionado no próprio canteiro, em betoneira no traço 1:2:3 (cimento, areia 

e brita). 

O lançamento será feito de forma manual (com baldes e carro de mão), cabendo sempre ao 

engenheiro residente verificar durante todo processo de concretagem a quantidade de 

materiais empregados na confecção do concreto (areia, cimento, brita e água), no intuito de 

garantir a trabalhabilidade e a resistência final do concreto aos 28 dias.  

Fôrma 

Devem-se adaptar exatamente as dimensões das peça da estrutura projetada a serem 

construídas de modo a não se deformarem, sensivelmente, sob a ação das cargas e pressões 

internas, do concreto fresco. 

As escoras quando roliças, terão diâmetro mínimo de 3”, e só poderão ter uma emenda, não 

situada no seu terço médio. 

Os escoramentos com mais de 3,00 m de altura deverão ser contraventados. 
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Antes do lançamento do concreto, será procedida a limpeza das formas, molhando-se as 

mesmas até a saturação. 

Desfôrma (apenas para blocos) 

- O tempo de desfôrma para pilares será de 3 dias;  

- Para vigas (faces laterais e fundo) 7 dias; 

- Para lajes 14 dias; 

- O descimbramento das lajes e vigas será feito do meio do vão para os apoios. 

4.1 CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA-CUBÍCULO 

  A casa de bomba, será executada para realocar o sistema já existente, pois já existe 

poço de sistema da casa de bomba.  

Locação da Obra 

Será executada por meio de banquetes, onde se fixarão pregos na direção dos eixos de 

paredes ou pilares, tudo de acordo com as dimensões do projeto. 

Deverão ser observados os níveis indicados nos cortes do projeto. 

Escavações 

Serão executadas de modo a proporcionar o máximo de rendimento em função do volume de 

terra a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno. Quando necessário, os 

locais escavados deverão ser escorados adequadamente de modo a oferecer segurança aos 

operários. 

Quando for o caso, o esgotamento das cavas de fundações será feito através de bombas, 

salvo, quando a quantidade a esgotar for diminuta, quando então usar-se-á processo manual 

com baldes. 

Reaterro 

Será executado com material arenoso isento de substâncias orgânicas, em camadas 

sucessivas de 0,20 m, convenientemente molhadas e aplicadas, manual ou mecanicamente. 

Será adotado igual método para o reaterro das áreas remanescentes das escavações onde 

for necessário regularizar o terreno. 

Concreto estrutural 

O concreto armado utilizado na obra terá uma resistência mínima de 25 Mpa. 

O concreto será confeccionado no próprio canteiro, em betoneira no traço 1:2:3 (cimento, areia 

e brita). 
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O lançamento será feito de forma manual (com baldes e carro de mão), cabendo sempre ao 

engenheiro residente verificar durante todo processo de concretagem a quantidade de 

materiais empregados na confecção do concreto (areia, cimento, brita e água), no intuito de 

garantir a trabalhabilidade e a resistência final do concreto aos 28 dias.  

Fôrma 

Devem-se adaptar exatamente as dimensões das peças da estrutura projetada a serem 

construídas de modo a não se deformarem, sensivelmente, sob a ação das cargas e pressões 

internas, do concreto fresco. 

As escoras quando roliças, terão diâmetro mínimo de 3”, e só poderão ter uma emenda, não 

situada no seu terço médio. 

Os escoramentos com mais de 3,00 m de altura deverão ser contraventados. 

Antes do lançamento do concreto, será procedida a limpeza das formas, molhando-se as 

mesmas até a saturação. 

Desfôrma 

O tempo de desfôrma para pilares será de 3 dias;  

Para vigas (faces laterais e fundo) 7 dias; 

Para lajes 14 dias; 

O descimbramento das lajes e vigas será feito do meio do vão para os apoios. 

Armaduras 

As barras das armaduras devem ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes do 

cálculo estrutural, colocadas nas formas e posições, sendo amarradas com o auxílio de arame 

preto n.º 18. Por ocasião da concretagem os ferros deverão está perfeitamente limpos, isentos 

de ferrugens, graxa, óleo ou lama. 

O recobrimento das armaduras será garantido por espaçadores de plásticos (polietileno), 

sendo admitido o recobrimento do projeto do cálculo estrutural em 1,5 cm. 

Sempre utilizar vibradores de imersão para impedir a segregação do concreto. 

Fundações 

Nas fundações serão lançados lastro de concreto simples para embasamento de fundo de 

vala, no traço 1:2:2, atingindo um fck de 15 MPa. 

As fundações dos reservatórios serão fundações rasas do tipo sapata, em forma piramidal, 

conforme projeto estrutural. O fck utilizado para as fundações será de 20 Mpa e a tensão 

máxima do solo para projeto é de 1,5 kg/cm2. 

Pavimentação 
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Serão executados lastros de impermeabilização de concreto simples com pedra preta com 

cimento e areia no traço de 1:3:4  espessura de 7 cm. 

Piso cimentado liso: será com argamassa de cimento e areia traço 1:3 e espessura de 2,5 cm. 

Calçada de proteção: será com piso cimentado liso sobre matacoado com, pedra preta. 

 

 

Alvenaria 

As alvenarias de paredes para as fundações serão executadas com pedras graníticas de boa 

qualidade, com as dimensões para suportar as cargas a elas impostas. 

As pedras serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e a execução 

dever ser cuidadosa, de modo a evitar o aparecimento de valas que possam vir a prejudicar a 

estrutura. 

As alvenarias para o embasamento e para as paredes deverão se executadas com tijolos 

maciços ou furos de boa qualidade, sonoros, bem cozidos e de arestas viva. 

As fiadas deverão ficar perfeitamente niveladas e as paredes ter prumo prefeito e os cantos 

em ângulos retos, sendo obedecidas rigorosamente as dimensões e os pé-direitos indicados 

no projeto. 

Antes de assentados, os tijolos devem ser abundantemente molhados. 

Os tijolos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço mínimo 1:10 e as 

juntas não devem ter espessur4a superior a 1,5 cm. 

Onde for indicado no projeto o emprego de combogós, estes devem ser de boa qualidade e 

assentados com argamassa de traço idêntico ao emprego no assentamento dos tijolos. 

Revestimento de Paredes   

Os revestimentos só deverão ser iniciados após a completa “pega” da argamassa das 

alvenarias e de embutimento das canalizações e água, esgotos e eletricidade. 

Serão empregados os seguintes tipos de revestimentos, com respectivas argamassas e 

variantes destas: 

 - Chapisco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:4 

 - Reboco - Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

Todas as superfícies a revestir, serão previamente chapiscadas, jogando-se a argamassa à 

colher, com forma suficiente para se conseguir uma boa aderência. 

5.0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOKETE 
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4.1 Assentamento do bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm 

Após a regularização da via, deverá ser executado um colchão de areia de 8 cm de 

espessura para o assentamento dos blocos.  

Itens e suas Características: 

Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento 

intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de 

assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de concreto 

para pavimentação. 

Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do 

pavimento intertravado. 

Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de 

concreto para pavimentação. 

Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os 

ajustes e os arremates de canto. 

Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações 

da norma quanto à granulometria do material. 

Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto 

à granulometria do material. 

Equipamentos: 

Placa vibratória reversível e cortadora de piso. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

Utilizar a área total do pavimento com bloco intertravado de 25 x 25 x 8 cm e camada de 

assentamento de 7 cm. 

Execução: 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base 

(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento 

intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades 

sequencialmente: 

Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura 

da camada conforme especificação de projeto; 

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;  
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Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades:  

Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento. 

 Informações Complementares: 

Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para 

pavimentação, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra. 

6.0 SERVIÇOS  FINAIS 

6.1 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m 

Serviços a serem realizados:  

Deverá ser fornecida pela empreiteira, antes da inauguração da obra, com os dizeres e 

dimensões fornecidos oportunamente pela Prefeitura.  

Critério de medição:  

O serviço executado será medido por área unidade (m²). 

A imagem abaixo exemplifica como deverá ser a placa de inauguração. 
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6.2 Limpeza geral 

A limpeza permanente da obra, incluindo remoção de entulho, lavagem e remoção de detritos. 

Ao final da obra, será feita limpeza geral pela empresa, retirando da construção todos os 

materiais de construção e equipamentos, e feita uma varredura geral da edificação;  

A obra será considerada entregue após serem testadas e aprovadas às instalações 

complementares conforme recomendações e normas, estando os serviços em perfeitas 

condições de uso pela proprietária.  

Mesmo após a entrega da obra, a empresa será responsável pelo reparo de qualquer defeito 

na construção que venha emergir relativamente aos serviços prestados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A EMPRESA CONTRATADA deverá garantir a segurança das edificações próximas, das 

pessoas que circulam no local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinalizações 

e equipamentos de segurança. É de inteira responsabilidade da EMPRESA CONTRATADA, 

o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha, 

necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos executivos, bem 

como nos respectivos memoriais descritivos e demais documentos anexos. A EMPRESA 

CONTRATADA será responsável pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e 
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também pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e ART’s necessárias. Na existência 

de serviços não descritos, a EMPRESA CONTRATADA somente poderá executá-los após 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico e normas neste 

ou em outros memoriais, projetos ou em outros documentos contratuais, não exime a 

EMPRESA CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas 

preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e 

adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais 

pertinentes. Deverão ser fornecidas aos sub-empreiteiros as cópias das partes dos memoriais, 

projetos, editais e contratos referentes às suas obras e serviços específicos e suas 

implicações. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela EMPRESA 

CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade, entendendo-se como primeira qualidade, 

o nível mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado. Para todos os 

serviços discriminados neste memorial, deverão ser rigorosamente obedecidas as normas da 

ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas e serem devidamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 



CONTEÚDO:
ENCARGOS SOCIAIS

CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CURVA ABC

COMPOSIÇÃO DO BDI

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - 

MA

Governador Luiz Rocha-MA

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

PREÇO TOTAL COM BDI

R$ 362.866,39

_____________________________________
Armando Augusto da Silveira Galleni

Engenheiro Civil                                                           

CREA 1118306856MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



ITEM DESCRIÇÃO Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.336,86

100,00%

2.336,86

 2 PAVIMENTO INFERIOR 100,00%

152.584,78

25,00%

38.146,20

25,00%

38.146,20

25,00%

38.146,20

25,00%

38.146,20

 3 PAVIMENTO SUPERIOR 100,00%

148.599,90

10,00%

14.859,99

20,00%

29.719,98

20,00%

29.719,98

25,00%

37.149,98

25,00%

37.149,98

 4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE 

CASTELO H=8,00m; V=10.000L-INCLUSIVE CONEXÕES

100,00%

41.142,11

25,00%

10.285,53

25,00%

10.285,53

25,00%

10.285,53

25,00%

10.285,53

 5 PAVIMENTÃO EXTERNA-BLOKETE 100,00%

15.275,19

50,00%

7.637,60

50,00%

7.637,60

 6 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

2.927,54

100,00%

2.927,54

15,25% 18,7% 21,54% 23,58% 15,18% 5,75%

55.343,05 67.866,18 78.151,70 85.581,70 55.073,10 20.850,66

15,25% 33,95% 55,49% 79,08% 94,25% 100,0%

55.343,04 123.209,22 201.360,92 286.942,62 342.015,71 362.866,39

Cronograma Físico / Financeiro

I. Informações Gerais

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA 09/11/2023

Obra/Projeto:

Local / Implantação:

PREFEITURA DE GOVERNADOR LUIZ  ROCHA - MA

Data:

Proponente: BDI:

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA 24,23%

Encargos Sociais:

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Proponente: BDI:

24,23%

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

ITEM TOTAL

 1 2.336,86

 2 152.584,78

 3 148.599,90

 4 41.142,11

 5 15.275,19

 6 2.927,54

Total Geral 362.866,39

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTO INFERIOR

PAVIMENTO SUPERIOR

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CASTELO H=8,00m; V=10.000L-INCLUSIVE CONEXÕES

Total sem BDI 292.114,49

Total do BDI 70.751,90

PAVIMENTÃO EXTERNA-BLOKETE

SERVIÇOS FINAIS

DESCRIÇÃO

Local / Implantação: Data:

Planilha Orçamentária - Sintética

Encargos Sociais:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
09/11/2023

I. Informações Gerais

Obra/Projeto: RECURSO

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA
-
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 R$               -   

Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.336,86 0,64 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 4,5 311,43 386,88 1.740,96 0,48 %

 1.2  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 8,82 15,63 19,41 171,19 0,05 %

 1.3  8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem 

reaproveitamento

m³ 9 37,99 47,19 424,71 0,12 %

 2 PAVIMENTO INFERIOR 152.584,78 42,05 %

 2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1.405,50 0,39 %

 2.1.1  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 10 113,14 140,55 1.405,50 0,39 %

 2.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 44.371,62 12,23 %

 2.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 495,45 7,32 9,09 4.503,64 1,24 %

 2.2.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 365,79 38,82 48,22 17.638,39 4,86 %

 2.2.3  87536 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 59,41 34,01 42,25 2.510,07 0,69 %

 2.2.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 365,79 3,90 4,84 1.770,42 0,49 %

 2.2.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 365,79 11,98 14,88 5.442,95 1,50 %

 2.2.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 365,79 15,82 19,65 7.187,77 1,98 %

 2.2.6  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 59,41 72,06 89,52 5.318,38 1,47 %

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica
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 R$               -   

Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 2.3 PAVIMENTAÇÃO 29.569,53 8,15 %

 2.3.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 125,86 28,05 34,84 4.384,96 1,21 %

 2.3.2  90932 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 125,86 84,77 105,30 13.253,05 3,65 %

 2.3.3  98567 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. 

AF_06/2018

m² 6,7 62,89 78,12 523,40 0,14 %

 2.3.4  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 125,85 60,47 75,12 9.453,85 2,61 %

 2.3.5  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 16,21 97,05 120,56 1.954,27 0,54 %

 2.4 COBERTURA 15.378,53 4,24 %

 2.4.1  90407 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 133,68 49,16 61,07 8.163,83 2,25 %

 2.4.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 133,68 3,90 4,84 647,01 0,18 %

 2.4.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 133,68 28,72 35,67 4.768,36 1,31 %

 2.4.4  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 133,68 10,84 13,46 1.799,33 0,50 %

 2.5 ESQUADRIA 40.213,24 11,08 %

 2.5.1  100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 1.053,59 1.308,87 9.162,09 2,52 %
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 R$               -   

Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 2.5.2  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 1.120,99 1.392,60 8.355,60 2,30 %

 2.5.3  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.167,82 1.450,78 2.901,56 0,80 %

 2.5.4  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,25 1.094,80 1.360,07 3.060,15 0,84 %

 2.5.5  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,4 715,01 888,25 5.684,80 1,57 %

 2.5.6  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,2 91,32 113,44 249,56 0,07 %

 2.5.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 13,5 127,02 157,79 2.130,16 0,59 %

 2.5.8  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,76 715,01 888,25 8.669,32 2,39 %

 2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.707,26 0,75 %

 2.6.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 84,99 105,58 422,32 0,12 %

 2.6.2  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 80,72 100,27 200,54 0,06 %

 2.6.3  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36 41,87 52,01 1.872,36 0,52 %
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Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 2.6.4  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6 28,45 35,34 212,04 0,06 %

 2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.915,37 1,35 %

 2.7.1  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50 63,99 79,49 3.974,50 1,10 %

 2.7.2  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6 88,87 110,40 662,40 0,18 %

 2.7.3  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2 57,11 70,94 141,88 0,04 %

 2.7.4  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 

150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 71,86 89,27 89,27 0,02 %

 2.7.5  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 19,05 23,66 47,32 0,01 %

 2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.545,69 2,91 %

 2.8.1  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 11 158,45 196,84 2.165,24 0,60 %
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Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 2.8.2  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 18 135,72 168,60 3.034,80 0,84 %

 2.8.3  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 3,52 4,37 437,00 0,12 %

 2.8.4  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 3,52 4,37 437,00 0,12 %

 2.8.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 6,53 8,11 405,50 0,11 %

 2.8.6  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50 6,53 8,11 405,50 0,11 %

 2.8.7  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15 9,86 12,24 183,60 0,05 %

 2.8.8  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10 10,09 12,53 125,30 0,03 %

 2.8.9  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 20 24,82 30,83 616,60 0,17 %

 2.8.10  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 15,01 18,64 167,76 0,05 %

 2.8.11  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 14 108,67 135,00 1.890,00 0,52 %

 2.8.12  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 

DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 172,38 214,14 214,14 0,06 %
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Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 2.8.13  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 372,90 463,25 463,25 0,13 %

 2.9 LOUÇAS E APARELHOS 3.478,04 0,96 %

 2.9.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 559,24 694,74 1.389,48 0,38 %

 2.9.2  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 2 41,82 51,95 103,90 0,03 %

 2.9.3  ADREADND Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,10 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO, 2 CUBAS, 2 TORNEIRAS , 2 SIFÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.597,57 1.984,66 1.984,66 0,55 %

 3 PAVIMENTO SUPERIOR 148.599,90 40,95 %

 3.1 VIGA FRONTAL-REFORÇO PARA LAJE 17.982,08 4,96 %

 3.1.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 152,63 11,96 14,85 2.266,55 0,62 %

 3.1.2  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020

m² 20,21 182,73 227,00 4.587,67 1,26 %

 3.1.3  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,898 472,61 587,12 527,23 0,15 %

 3.1.4  91594 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019- 1/4"-1/4

KG 461 12,65 15,71 7.242,31 2,00 %

 3.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5,72 472,61 587,12 3.358,32 0,93 %

 3.2 ALVENARIA 10.260,15 2,83 %

 3.2.1  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 73 113,14 140,55 10.260,15 2,83 %

 3.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 17.381,04 4,79 %
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Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 3.3.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 146 7,32 9,09 1.327,14 0,37 %

 3.3.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 72,08 38,82 48,22 3.475,69 0,96 %

 3.3.3  87536 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 73,92 34,01 42,25 3.123,12 0,86 %

 3.3.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 72,08 3,90 4,84 348,86 0,10 %

 3.3.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 72,08 15,82 19,65 1.416,37 0,39 %

 3.3.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 72,08 11,98 14,88 1.072,55 0,30 %

 3.3.7  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 73,92 72,06 89,52 6.617,31 1,82 %

 3.4 PAVIMENTAÇÃO 17.928,65 4,94 %

 3.4.2  88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 144,82 35,83 44,51 6.445,93 1,78 %

 3.4.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 11,34 42,87 53,25 603,85 0,17 %

 3.4.4  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 144,82 60,47 75,12 10.878,87 3,00 %

 3.5 COBERTURA 42.158,49 11,62 %

 3.5.1  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 164,15 85,78 106,56 17.491,82 4,82 %
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Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 3.5.2  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 164,15 46,45 57,70 9.471,45 2,61 %

 3.5.3  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 144,62 84,58 105,07 15.195,22 4,19 %

 3.6 ESQUADRIAS MADEIRA/ALUMÍNIO 27.311,39 7,53 %

 3.6.1  100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.053,59 1.308,87 2.617,74 0,72 %

 3.6.2  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 1.155,63 1.435,63 5.742,52 1,58 %

 3.6.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 17,8 715,01 888,25 15.810,85 4,36 %

 3.6.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 8,09 156,48 194,39 1.572,61 0,43 %

 3.6.5  94220 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 24,43 51,66 64,17 1.567,67 0,43 %

 3.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.479,16 0,41 %

 3.7.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 84,99 105,58 211,16 0,06 %

 3.7.2  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 25 40,83 50,72 1.268,00 0,35 %

 3.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.426,96 0,39 %
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Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 3.8.1  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. 

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12 63,99 79,49 953,88 0,26 %

 3.8.2  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3 88,87 110,40 331,20 0,09 %

 3.8.3  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2 57,11 70,94 141,88 0,04 %

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.053,52 0,84 %

 3.9.1  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 3 158,45 196,84 590,52 0,16 %

 3.9.2  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 5 135,72 168,60 843,00 0,23 %

 3.9.3  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 12 108,67 135,00 1.620,00 0,45 %

 3.10 LOUÇAS/METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS 9.618,46 2,65 %

 3.10.1  93442 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.460,10 1.813,88 3.627,76 1,00 %
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 R$               -   

Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 3.10.2  100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 663,21 823,90 3.295,60 0,91 %

 3.10.3  13115 ORSE Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou 

esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"

un 2 706,72 877,95 1.755,90 0,48 %

 3.10.4  95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 103,99 129,18 258,36 0,07 %

 3.10.5  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou 

similar

un 4 77,89 96,76 387,04 0,11 %

 3.10.6  2045 ORSE Porta sabão liquido de plástico un 2 118,25 146,90 293,80 0,08 %

 4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE 

CASTELO H=8,00m; V=10.000L-INCLUSIVE CONEXÕES

41.142,11 11,34 %

 4.1 CASTELO D´´AGUA E CAIXA V=10.000L 34.974,40 9,64 %

 4.1.1  PROPRIA 033 Próprio ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CAIXA 

D´ÁGUA ELEVADA EM FIBRA DE VIDRO v=10.000L (H=8,00m)- 

INCLUSIVE CONEXÕES

UND 1 22.533,76 27.993,69 27.993,69 7,71 %

 4.1.2  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1 5.619,19 6.980,71 6.980,71 1,92 %

 4.2 CASA DE BOMBA 6.167,71 1,70 %

 4.2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 5,4 58,06 72,12 389,44 0,11 %

 4.2.2  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 

AF_09/2021

m³ 0,32 56,04 69,61 22,27 0,01 %

 4.2.3  020656 SBC APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE 

CAVAS

m² 1,35 34,85 43,29 58,44 0,02 %

 4.2.4  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,35 28,05 34,84 47,03 0,01 %

 4.2.5  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

m³ 0,32 464,48 577,02 184,64 0,05 %

 4.2.6  172708 SBC BALDRAME 10x20cm PARA MUROS DIVISORIOS EM 

CONCRETO

M 5,4 132,58 164,70 889,38 0,25 %
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 R$               -   

Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 4.2.7  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

M 0,16 65,38 81,22 12,99 0,00 %

 4.2.8  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

m² 9,19 86,30 107,21 985,25 0,27 %

 4.2.9  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 4,75 24,24 30,11 143,02 0,04 %

 4.2.10  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 4,75 67,10 83,35 395,91 0,11 %

 4.2.11  87876 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

m² 18,38 12,21 15,16 278,64 0,08 %

 4.2.12  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 18,38 34,49 42,84 787,39 0,22 %

 4.2.13  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,38 28,05 34,84 48,07 0,01 %

 4.2.14  98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1,38 44,35 55,09 76,02 0,02 %

 4.2.15  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 18,38 3,90 4,84 88,95 0,02 %

 4.2.16  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 18,38 11,98 14,88 273,49 0,08 %

 4.2.17  12980 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 

2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive 

dobradiças e trancas/ferrolho

m² 1,62 738,77 917,77 1.486,78 0,41 %

 5 PAVIMENTÃO EXTERNA-BLOKETE 15.275,19 4,21 %
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 R$               -   

Item Descrição Código Descrição und. Quant.
 Preço unitário

Sem BDI (R$) 

 Preço unitário

Com BDI (R$) 

Preço total

Com BDI (R$)
Peso (%)

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

I. Informações Gerais

Planilha Orçamentária - Analítica

 5.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 155,25 2,77 3,44 534,06 0,15 %

 5.2  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 155,25 1,08 1,34 208,03 0,06 %

 5.3  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 

AF_09/2021

m³ 0,25 56,04 69,61 17,40 0,00 %

 5.4  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

M 25 65,38 81,22 2.030,50 0,56 %

 5.5  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 155,25 64,74 80,42 12.485,20 3,44 %

 6 SERVIÇOS FINAIS 2.927,54 0,81 %

 6.1  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1 1.525,59 1.895,24 1.895,24 0,52 %

 6.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 352,321 2,36 2,93 1.032,30 0,28 %

Total Geral 362.866,39

Total sem BDI 292.114,49

Total do BDI 70.751,90
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 1,50 3,00 4,50

1.2 Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 0,70 2,10 6,00 8,82

1.3
Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem 

reaproveitamento
m² 18,00 0,50 9,00

2.0 PAVIMENTO INFERIOR

2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

2.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 10,00 10,00

2.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

2.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² Cálculo= 495,45 1,00 495,45

2.2.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² Cálculo= 365,79 365,79

Memória de Cálculo

ITEM

((1,06*2+1,55*2)*2+3,64+1,06+1,06+5,96+

3,86+5,09+3,58+4,76+2,1+(3,58*2+2,1*2)+(

4,76*2+3,03*2)+4,76+4,76+0,5*2+4,76+(3,

97+25*2)+(3,17*2+1,97*2)+(3,53*2+1,97*

2)+(1,06*2+1,55*2)*2+3,64+1,06+1,06+5,9

6)*1,1

((1,06*2+1,55*2)*2+3,64+1,06+1,06+5,96+

3,86+5,09+3,58+4,76+2,1+(3,58*2+2,1*2)+(

4,76*2+3,03*2)+4,76+4,76+0,5*2+4,76+(3,

97*25*2)+(3,17*2+1,97*2)+(3,53*2+1,97*

2)+(1,06*2+1,55*2)*2+3,64+1,06+1,06+5,9

6)*1,1

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

2.2.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² Cálculo= 59,41 59,41

2.2.4
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 365,79 365,79

2.2.5
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
365,79

2.2.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 365,79 365,79

2.2.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 59,41 59,41

2.3 PAVIMENTAÇÃO

2.3.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² Cálculo= 125,87 125,86

2.3.2
CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 

5,0cm
m² 125,86 125,86

2.3.3
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - REFERENTE À ÁREA DOS BANHEIROS
m² 6,70 6,70

2.3.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 125,86 125,86

2.3.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² Cálculo= 16,21 16,21

2.3.6

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, 

em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em 

novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.

un 1,50 1,00 2,00 2,00

Pav. 

Inf.=1,64*2+17,6+6,95+22,82+14,42+5,99+

19,85+6,81+12,9+1,71+1,71+5,71+1,93*3,1

7=125,87m2

Cantina e Banhos....h=2,80m
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

2.4 COBERTURA-TETO DA LAJE

2.4.1

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 133,68 133,68

2.4.2
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 133,68 133,68

2.4.3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² Cálculo= 133,68 133,68

2.4.4
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 133,68

2.5 ESQUADRIAS

2.5.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 7,00

2.5.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 6,00

2.5.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 2,00

2.5.4
PORTA DE DE ROLO (2,25X1,00)m - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 2,25 1,00 2,25 1,00 2,25

Somento no Pav. 

Superio=5,96*22,43=133,68m2
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

2.5.5

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019_BANHEIROS

m² 1,00 0,80 0,80 8,00 6,40

2.5.6
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,10 2,00 2,20

2.5.7
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 0,90 15,00 13,50

2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.6.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 4,00

2.6.2

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 2,00

2.6.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36,00 36,00

2.6.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00 6,00

2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.7.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 

PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,00 50,00
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

2.7.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00 6,00

2.7.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00 2,00

2.7.4

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,00X1,00X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00 7,00

2.7.5

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 

150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 1,00

2.7.6

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2,00 2,00

2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.8.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 11,00 11,00

2.8.2

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 18,00 18,00
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

2.8.3 FIO DE 1,5MM-AZUL 100,00 100,00

2.8.4 FIO DE 1,5MM-PRETO 100,00 100,00

2.8.5 FIO DE 4,0MM-AZUL 50,00 50,00

2.8.6 FIO DE 4,00MM-PRETO 50,00 50,00

2.8.7 FIO DE 6,00MM 15,00 15,00

2.8.8 FIO DE 10,00MM 10,00 10,00

2.8.9 FIO DE 25MM 20,00 20,00

2.8.10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 9,00 9,00

2.8.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,00 0,00

2.8.12 LUMINARIA FLUORESCENTE  2x20wDE EMBUTIR UN 5,00 5,00

2.8.13
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 

DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 26,00 26,00

2.8.14 ARANDELA 100W_PAREDE 8,00 8,00

2.8.15

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 06 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00

2.8.16

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 08 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00

2.9 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS

2.9.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00

2.9.2
CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO 

CROMADA 1/2""
UN 2,00 2,00
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

2.9.3

PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS,SIFÃO CROMADO,TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”P/ PIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,60 1,64 1,00 1,00

3 PAVIMENTO SUPERIOR

3.1 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022/VIGA 

SUPERIOR_PAV. SUPERIOR(22,45X0,40X0,10)Cm- ESTRUTURA 

DE CONCRETO ARMADO FCK=20mPa

m³ 152,63

 3.1.2 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020

m² 20,21

 3.1.3 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,90

 3.1.4 

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019- 1/4"-1/4

KG 460,70 461,00

 3.1.5 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021-RECOBRIMENTO DE 

TELA E=0,05m

m³ 0,05 114,00 5,72

37,00

3.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

0,00 1,10 0,00

15,30 3,00 45,90

3.3 REVESTIMENTOS DE PAREDES

3.2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 48,001,05
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

3.3.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 48,00 2,00 96,00

3.3.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 22,08 22,08

3.3.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014_BANHEIROS E LAVABO

m² 2,80 73,92 73,92

3.3.4
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 22,08 22,08

3.3.5
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
22,08

3.3.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 22,08 22,08

3.3.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 73,92 73,92

3.4 PAVIMENTAÇÃO

3.4.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 144,82 144,82

3.4.2
CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 

5,0cm
m² 144,82 144,82

3.4.3

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - REFERENTE À ÁREA DOS BANHEIROS 

E ÁREA DE LAVABO

m² 11,34 11,34
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

3.4.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 144,82 144,82

3.5 COBERTURA

3.5.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA COLONIAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 7,00 23,45 164,15

3.5.2
TELHAMENTO COM TELHA COLONIAL,  2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 164,15 164,15

3.5.3
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m² 144,82 144,82

3.6 ESQUADRIAS

3.6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 2,00

3.6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 4,00

5,09 1,10 2,00 11,20

3,00 1,10 2,00 6,60

3.6.4
PEITORILA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020
M 8,09 8,09

17,80m²

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

3.6.3
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

3.6.5

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 4,70 0,80 3,76

3.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.7.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2,00

3.7.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 25,00 25,00

3.7.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,00 0,00

3.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.8.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 

PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00 12,00

3.8.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00 3,00

3.8.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00 2,00
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.9.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 3,00 3,00

3.9.2

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 5,00 5,00

3.9.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL 

DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 3,00

3.9.4 LUMINARIA FLUORESCENTE  2x20wDE EMBUTIR UN 12,00 12,00

3.10 LOUÇAS/ METAIS E APARELHOS SANITARIOS

3.10.1

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00

3.10.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 4,00

3.10.3
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita 

ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"
un 2,00 2,00

3.10.4
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00 2,00

3.10.5
Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber 

ou similar
4,00

3.10.6 Porta sabão liquido de plástico 2,00
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

4.0
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE 

CASTELO H=8,00m; V=10.000L-INCLUSIVE CONEXÕES

4.1 CASTELO D´´AGUA E CAIXA V=10.000L

 4.1.1 
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CAIXA 

D´ÁGUA ELEVADA EM FIBRA DE VIDRO v=10.000L (H=8,00m)- 
UND 1,00

 4.1.2 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00

4.2 CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA

4.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 5,40 5,40

4.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 

AF_09/2021
m³ 0,20 5,40 0,30 0,32

4.2.3
APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE 

CAVAS
m² 5,40 0,25 1,35

4.2.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,35 1,35

4.2.5
ALICERCE EM PEDRA PETRA LATERÍTICA COM ARG. C/A; 

TRAÇO 1:3
m³ 0,20 5,40 0,30 0,32

4.2.6
BALDRAME 10x20cm PARA MUROS DIVISORIOS EM 

CONCRETO
M 5,40 5,40

4.2.7 Cinta superior em concreto armado Fck=25 MPa m³ 0,15 5,40 0,20 0,16

4.2.8

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 9,19 9,19

4.2.9

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 4,75 4,75
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

4.2.10

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 

= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 4,75 4,75

4.2.11

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

m² 9,19 2,00 18,38

4.2.12

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 18,38 18,38

4.2.13
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1,38 1,38

4.2.14

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1,38 1,38

4.2.15
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 18,38 18,38

4.2.16
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 18,38 18,38

4.2.17

Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas 

folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 

12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

m² 1,62 1,62

5 PAVIMETAÇÃO EM BLOKETE

 5.1 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 155,25

 5.2 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
m² 155,25

 5.3 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 

AF_09/2021
m³ 0,25
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Obra/Projeto: Proponente: RECURSO BDI:

- 24,23%

Local / Implantação: Data: Encargos Sociais: REFERÊNCIA:

RUA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ 

ROCHA - MA

84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

II. Informações do Projeto

LARG COMP ALT PROF ESP A VOL EMPOL. PE PESP QUANT ST TOTAL

Memória de Cálculo

ITEM

I. Informações Gerais

PREFEITURA DE GOVERNADOR 

LUIZ  ROCHA - MA

09/11/2023

QUANTIDADES

UNIDDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SINAPI - 05/2023 - Maranhão

SBC - 05/2023 - Maranhão

SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

ORSE - 04/2023 - Sergipe

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

 5.4 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO. AF_03/2016
M 25,00

 5.5 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 155,25

6 SERVIÇOS  FINAIS

6.1 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00 1,00

6.2 Limpeza geral m² 352,31 352,31
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.336,86

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 311,43 311,43

Composiçã

o Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,44 11,22

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 24,85 9,26

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 19,30 21,58

Insumo  

00004509 

SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 5,81 18,64

Insumo  

00004813 

SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  

00005065 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 40,34 0,45

Insumo  

00005069 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 21,62 0,28

MO sem 

LS =>

27,38 LS => 0,00 MO com LS => 27,38

Valor do 

BDI =>

75,45 386,88

Quant. 

=>

4,5000000 Preço Total => 1.740,96

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 1,0000000 15,63 15,63

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,72 2,97

Composiçã

o Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0800000 3,60 0,28

Insumo  

00001213 

SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0800000 19,20 1,53

Insumo  

00006111 

SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,8000000 13,57 10,85

MO sem 

LS =>

12,38 LS => 0,00 MO com LS => 12,38

Valor do 

BDI =>

3,78 19,41

Quant. 

=>

8,8200000 Preço Total => 171,19

Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Tipo

Valor com BDI =>

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - 

PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 1,0000000 37,99 37,99

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,72 7,44

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1500000 3,57 0,53

Insumo  

00004750 

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,1500000 19,20 2,88

Insumo  

00006111 

SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 13,57 27,14

MO sem 

LS =>

30,02 LS => 0,00 MO com LS => 30,02

Valor do 

BDI =>

9,20 47,19

Quant. 

=>

9,0000000 Preço Total => 424,71

 2 PAVIMENTO INFERIOR 152.584,78

 2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1.405,50

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 113,14 113,14

Composiçã

o Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0105000 514,62 5,40

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 25,22 55,48

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 19,30 21,23

Insumo  

00007267 

SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X 

A X C)

UN 37,7400000 0,77 29,05

Insumo  

00034557 

SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 

X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800000 2,95 1,71

Insumo  

00037395 

SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069000 40,04 0,27

MO sem 

LS =>

59,13 LS => 0,00 MO com LS => 59,13

Valor do 

BDI =>

27,41 140,55

Quant. 

=>

10,0000000 Preço Total => 1.405,50

 2.2 REVESTIMENTO DE PAREDES 44.371,62

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o

 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 7,32 7,32

Composiçã

o Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 509,01 1,88

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 25,22 4,34

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 19,30 1,10

MO sem 

LS =>

4,41 LS => 0,00 MO com LS => 4,41

Valor do 

BDI =>

1,77 9,09

Quant. 

=>

495,4500000 Preço Total => 4.503,64

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 38,82 38,82

Composiçã

o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0376000 629,72 23,67

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 25,22 11,85

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 19,30 3,30

MO sem 

LS =>

17,37 LS => 0,00 MO com LS => 17,37

Valor do 

BDI =>

9,40 48,22

Quant. 

=>

365,7900000 Preço Total => 17.638,39

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87536 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 34,01 34,01

Composiçã

o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0376000 629,72 23,67

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 25,22 8,07

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 19,30 2,27

MO sem 

LS =>

13,68 LS => 0,00 MO com LS => 13,68

Valor do 

BDI =>

8,24 42,25

REVE - 

REVESTIMENTO E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Quant. 

=>

59,4100000 Preço Total => 2.510,07

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,90 3,90

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,44 1,82

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 19,30 0,42

Insumo  

00006085 

SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,00 1,66

MO sem 

LS =>

1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66

Valor do 

BDI =>

0,94 4,84

Quant. 

=>

365,7900000 Preço Total => 1.770,42

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,0000000 11,98 11,98

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,44 4,47

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 19,30 1,04

Insumo  

00007356 

SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 28,33 6,47

MO sem 

LS =>

4,09 LS => 0,00 MO com LS => 4,09

Valor do 

BDI =>

2,90 14,88

Quant. 

=>

365,7900000 Preço Total => 5.442,95

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1,0000000 15,82 15,82

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 27,44 9,90

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 19,30 2,32

Insumo  

00003767 

SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 0,89 0,07

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PINT - PINTURAS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  

00043626 

SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,64 3,53

MO sem 

LS =>

9,05 LS => 0,00 MO com LS => 9,05

Valor do 

BDI =>

3,83 19,65

Quant. 

=>

365,7900000 Preço Total => 7.187,77

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 72,06 72,06

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6794000 25,09 17,04

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3089000 19,30 5,96

Insumo  

00000536 

SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

m² 1,0618000 38,70 41,09

Insumo  

00001381 

SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,9100000 1,08 5,30

Insumo  

00034357 

SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4220000 6,34 2,67

MO sem 

LS =>

17,52 LS => 0,00 MO com LS => 17,52

Valor do 

BDI =>

17,46 89,52

Quant. 

=>

59,4100000 Preço Total => 5.318,38

 2.3 PAVIMENTAÇÃO 29.569,53

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m² 1,0000000 28,05 28,05

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 25,22 6,85

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 19,30 1,43

Composiçã

o Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 350,02 19,77

MO sem 

LS =>

9,14 LS => 0,00 MO com LS => 9,14

Valor do 

BDI =>

6,79 34,84

Quant. 

=>

125,8600000 Preço Total => 4.384,96

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 90932 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 84,77 84,77

Composiçã

o Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0607000 682,27 41,41

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4540000 25,22 11,44

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 19,30 4,38

Insumo  

00010931 

SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M m² 1,1430000 15,29 17,47

Insumo  

00038545 

SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM m² 1,4350000 7,02 10,07

MO sem 

LS =>

21,31 LS => 0,00 MO com LS => 21,31

Valor do 

BDI =>

20,53 105,30

Quant. 

=>

125,8600000 Preço Total => 13.253,05

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98567 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. 

AF_06/2018

m² 1,0000000 62,89 62,89

Composiçã

o Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

m³ 0,0440000 779,50 34,29

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8990000 25,22 22,67

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1820000 19,30 3,51

Insumo  

00038365 

SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 2,33 2,42

MO sem 

LS =>

27,25 LS => 0,00 MO com LS => 27,25

Valor do 

BDI =>

15,23 78,12

Quant. 

=>

6,7000000 Preço Total => 523,40

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 60,47 60,47

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2411000 25,09 6,04

Tipo

IMPE - 

IMPERMEABILIZAÇÕE

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 19,30 2,48

Insumo  

00001287 

SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,0571000 38,38 40,57

Insumo  

00001381 

SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 1,08 9,86

Insumo  

00034357 

SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2410000 6,34 1,52

MO sem 

LS =>

6,47 LS => 0,00 MO com LS => 6,47

Valor do 

BDI =>

14,65 75,12

Quant. 

=>

125,8500000 Preço Total => 9.453,85

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000 97,05 97,05

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 24,85 3,23

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882000 25,22 4,74

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183000 19,30 6,14

Composiçã

o Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0985000 448,16 44,14

Insumo  

00002692 

SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017000 8,99 0,01

Insumo  

00004509 

SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2500000 5,81 1,45

Insumo  

00004517 

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000000 4,01 0,80

Insumo  

00005068 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 21,21 0,50

Insumo  

00007156 

SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 33,33 36,04

MO sem 

LS =>

16,49 LS => 0,00 MO com LS => 16,49

Valor do 

BDI =>

23,51 120,56

Quant. 

=>

16,2100000 Preço Total => 1.954,27

 2.4 COBERTURA 15.378,53

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
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Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o

 90407 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 1,0000000 49,16 49,16

Composiçã

o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0376000 629,72 23,67

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7900000 25,22 19,92

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890000 19,30 5,57

MO sem 

LS =>

25,27 LS => 0,00 MO com LS => 25,27

Valor do 

BDI =>

11,91 61,07

Quant. 

=>

133,6800000 Preço Total => 8.163,83

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,90 3,90

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,44 1,82

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 19,30 0,42

Insumo  

00006085 

SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,00 1,66

MO sem 

LS =>

1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66

Valor do 

BDI =>

0,94 4,84

Quant. 

=>

133,6800000 Preço Total => 647,01

 2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1,0000000 28,72 28,72

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 27,44 20,35

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 19,30 4,77

Insumo  

00003767 

SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 0,89 0,07

Insumo  

00043626 

SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,64 3,53

MO sem 

LS =>

18,63 LS => 0,00 MO com LS => 18,63

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

Material
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Valor do 

BDI =>

6,95 35,67

Quant. 

=>

133,6800000 Preço Total => 4.768,36

 2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,0000000 10,84 10,84

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 27,44 6,22

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 19,30 1,46

Insumo  

00035693 

SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 11,82 3,16

MO sem 

LS =>

5,69 LS => 0,00 MO com LS => 5,69

Valor do 

BDI =>

2,62 13,46

Quant. 

=>

133,6800000 Preço Total => 1.799,33

 2.5 ESQUADRIA 40.213,24

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 

3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.053,59 1.053,59

Composiçã

o Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 9,8000000 10,66 104,46

Composiçã

o Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 374,42 374,42

Composiçã

o Auxiliar

 91296 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 416,75 416,75

Composiçã

o Auxiliar

 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 157,96 157,96

MO sem 

LS =>

195,11 LS => 0,00 MO com LS => 195,11

Valor do 

BDI =>

255,28 1.308,87

Quant. 

=>

7,0000000 Preço Total => 9.162,09

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.120,99 1.120,99

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

GENS/VIDROS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

GENS/VIDROS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 10,0000000 10,66 106,60

Composiçã

o Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 374,42 374,42

Composiçã

o Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 179,53 179,53

Composiçã

o Auxiliar

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 460,44 460,44

MO sem 

LS =>

204,81 LS => 0,00 MO com LS => 204,81

Valor do 

BDI =>

271,61 1.392,60

Quant. 

=>

6,0000000 Preço Total => 8.355,60

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.167,82 1.167,82

Composiçã

o Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 10,2000000 10,66 108,73

Composiçã

o Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 374,42 374,42

Composiçã

o Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 179,53 179,53

Composiçã

o Auxiliar

 91012 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 505,14 505,14

MO sem 

LS =>

208,51 LS => 0,00 MO com LS => 208,51

Valor do 

BDI =>

282,96 1.450,78

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 2.901,56

 2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 1.094,80 1.094,80

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 25,22 8,98

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 19,30 3,43

Insumo  

00000142 

SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829000 44,89 39,63

Insumo  

00004914 

SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 838,91 838,91

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

Valor com BDI =>

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

GENS/VIDROS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Insumo  

00007568 

SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo  

00036888 

SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO 

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 29,33 200,92

MO sem 

LS =>

9,45 LS => 0,00 MO com LS => 9,45

Valor do 

BDI =>

265,27 1.360,07

Quant. 

=>

2,2500000 Preço Total => 3.060,15

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 715,01 715,01

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 25,22 43,05

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 19,30 16,46

Insumo  

00004377 

SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,20 4,88

Insumo  

00034381 

SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE 

DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 294,56 613,65

Insumo  

00039961 

SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 29,66 36,97

MO sem 

LS =>

45,32 LS => 0,00 MO com LS => 45,32

Valor do 

BDI =>

173,24 888,25

Quant. 

=>

6,4000000 Preço Total => 5.684,80

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 91,32 91,32

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3860000 25,22 9,73

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1930000 19,30 3,72

Composiçã

o Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 0,3000000 179,80 53,94

Composiçã

o Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,3080000 10,83 3,33

Composiçã

o Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0120000 437,10 5,24

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  

00002692 

SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0050000 8,99 0,04

Insumo  

00004491 

SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2220000 11,46 14,00

Insumo  

00039017 

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem 

LS =>

17,89 LS => 0,00 MO com LS => 17,89

Valor do 

BDI =>

22,12 113,44

Quant. 

=>

2,2000000 Preço Total => 249,56

 2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 127,02 127,02

Composiçã

o Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 25,09 13,72

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 19,30 5,26

Insumo  

00020232 

SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 

REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

M 1,0000000 103,76 103,76

Insumo  

00037595 

SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 3,32 4,28

MO sem 

LS =>

14,44 LS => 0,00 MO com LS => 14,44

Valor do 

BDI =>

30,77 157,79

Quant. 

=>

13,5000000 Preço Total => 2.130,16

 2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 715,01 715,01

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 25,22 43,05

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 19,30 16,46

Insumo  

00004377 

SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,20 4,88

Insumo  

00034381 

SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE 

DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 294,56 613,65

Insumo  

00039961 

SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 29,66 36,97

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA
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Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

MO sem 

LS =>

45,32 LS => 0,00 MO com LS => 45,32

Valor do 

BDI =>

173,24 888,25

Quant. 

=>

9,7600000 Preço Total => 8.669,32

 2.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.707,26

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 84,99 84,99

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 19,48 4,30

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 24,48 5,41

Insumo  

00003148 

SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 14,38 0,15

Insumo  

00006005 

SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 75,13 75,13

MO sem 

LS =>

7,54 LS => 0,00 MO com LS => 7,54

Valor do 

BDI =>

20,59 105,58

Quant. 

=>

4,0000000 Preço Total => 422,32

 2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 80,72 80,72

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 19,48 4,30

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 24,48 5,41

Insumo  

00003148 

SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 14,38 0,15

Insumo  

00006024 

SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) UN 1,0000000 70,86 70,86

MO sem 

LS =>

7,54 LS => 0,00 MO com LS => 7,54

Valor do 

BDI =>

19,55 100,27

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 200,54

 2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composiçã

o

 91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 41,87 41,87

Composiçã

o Auxiliar

 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,8245000 18,22 15,02

Composiçã

o Auxiliar

 89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,5774000 6,97 4,02

Composiçã

o Auxiliar

 89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0697000 5,22 0,36

Composiçã

o Auxiliar

 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,1451000 6,26 0,90

Composiçã

o Auxiliar

 89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,2984000 9,11 2,71

Composiçã

o Auxiliar

 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,8896000 4,96 4,41

Composiçã

o Auxiliar

 89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,0776000 9,68 0,75

Composiçã

o Auxiliar

 89397 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,3302000 13,14 4,33

Composiçã

o Auxiliar

 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,1755000 9,73 1,70

Composiçã

o Auxiliar

 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0169000 6,35 0,10

Composiçã

o Auxiliar

 89405 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0083000 6,87 0,05

Composiçã

o Auxiliar

 89417 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0247000 4,81 0,11

Composiçã

o Auxiliar

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0025000 8,86 0,02

Composiçã

o Auxiliar

 89442 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0023000 12,26 0,02

Composiçã

o Auxiliar

 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0056000 13,58 0,07

Composiçã

o Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,2924000 12,35 3,61

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 0,2924000 12,56 3,67

Composiçã

o Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0056000 4,85 0,02

MO sem 

LS =>

24,74 LS => 0,00 MO com LS => 24,74

Valor do 

BDI =>

10,14 52,01

Quant. 

=>

36,0000000 Preço Total => 1.872,36

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Pág.43/93



Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

 2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 28,45 28,45

Composiçã

o Auxiliar

 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,0765000 29,05 2,22

Composiçã

o Auxiliar

 89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0970000 8,44 0,81

Composiçã

o Auxiliar

 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,2847000 16,07 4,57

Composiçã

o Auxiliar

 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,3670000 17,34 6,36

Composiçã

o Auxiliar

 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0599000 10,65 0,63

Composiçã

o Auxiliar

 89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0242000 12,29 0,29

Composiçã

o Auxiliar

 89431 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0555000 7,87 0,43

Composiçã

o Auxiliar

 89435 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0178000 18,80 0,33

Composiçã

o Auxiliar

 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0584000 7,14 0,41

Composiçã

o Auxiliar

 89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0406000 14,94 0,60

Composiçã

o Auxiliar

 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 0,5565000 9,99 5,55

Composiçã

o Auxiliar

 89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,1564000 7,27 1,13

Composiçã

o Auxiliar

 89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,2108000 5,62 1,18

Composiçã

o Auxiliar

 89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0985000 5,04 0,49

Composiçã

o Auxiliar

 89562 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0258000 9,18 0,23

Composiçã

o Auxiliar

 89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,1312000 10,44 1,36

Composiçã

o Auxiliar

 89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0641000 12,52 0,80

Composiçã

o Auxiliar

 89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0152000 15,90 0,24

Composiçã

o Auxiliar

 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0106000 13,58 0,14

Composiçã

o Auxiliar

 90439 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0030000 57,51 0,17

Composiçã

o Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,0150000 12,35 0,18

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Pág.44/93



Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,0412000 2,76 0,11

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 0,0150000 12,56 0,18

Composiçã

o Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0091000 4,85 0,04

MO sem 

LS =>

10,35 LS => 0,00 MO com LS => 10,35

Valor do 

BDI =>

6,89 35,34

Quant. 

=>

6,0000000 Preço Total => 212,04

 2.7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4.915,37

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 63,99 63,99

Composiçã

o Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1846000 33,72 6,22

Composiçã

o Auxiliar

 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0653000 26,51 1,73

Composiçã

o Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,2122000 39,28 8,33

Composiçã

o Auxiliar

 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0982000 15,31 1,50

Composiçã

o Auxiliar

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0478000 40,41 1,93

Composiçã

o Auxiliar

 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1086000 47,64 5,17

Composiçã

o Auxiliar

 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 0,5610000 25,74 14,44

Composiçã

o Auxiliar

 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0085000 27,59 0,23

Composiçã

o Auxiliar

 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,2392000 16,03 3,83

Composiçã

o Auxiliar

 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0598000 41,85 2,50

Composiçã

o Auxiliar

 89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0311000 49,08 1,52

Composiçã

o Auxiliar

 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,2544000 24,70 6,28

Composiçã

o Auxiliar

 89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0178000 30,24 0,53

Composiçã

o Auxiliar

 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1267000 17,79 2,25

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Pág.45/93



Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 89861 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0008000 52,61 0,04

Composiçã

o Auxiliar

 90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,0999500 47,32 4,72

Composiçã

o Auxiliar

 90455 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,2323000 6,12 1,42

Composiçã

o Auxiliar

 91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,1239000 6,43 0,79

Composiçã

o Auxiliar

 91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,0995000 5,69 0,56

MO sem 

LS =>

22,00 LS => 0,00 MO com LS => 22,00

Valor do 

BDI =>

15,50 79,49

Quant. 

=>

50,0000000 Preço Total => 3.974,50

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 88,87 88,87

Composiçã

o Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 24,22 24,22

Composiçã

o Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,4223000 14,02 19,94

Composiçã

o Auxiliar

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,4991000 14,67 21,99

Composiçã

o Auxiliar

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,2919000 8,14 10,51

Composiçã

o Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0700000 22,66 1,58

Composiçã

o Auxiliar

 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0278000 5,04 0,14

Composiçã

o Auxiliar

 90437 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 0,1718000 33,01 5,67

Composiçã

o Auxiliar

 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. 

AF_05/2015

UN 0,0421000 4,76 0,20

Composiçã

o Auxiliar

 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 0,1074000 19,87 2,13

Composiçã

o Auxiliar

 91186 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,0353000 5,59 0,19

Composiçã

o Auxiliar

 91191 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 UN 0,1718000 5,14 0,88

Composiçã

o Auxiliar

 91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 0,1074000 13,30 1,42

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

MO sem 

LS =>

36,98 LS => 0,00 MO com LS => 36,98

Valor do 

BDI =>

21,53 110,40

Quant. 

=>

6,0000000 Preço Total => 662,40

 2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 57,11 57,11

Composiçã

o Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 19,09 19,09

Composiçã

o Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,8584000 8,92 7,65

Composiçã

o Auxiliar

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,7691000 9,13 7,02

Composiçã

o Auxiliar

 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,2924000 6,60 1,92

Composiçã

o Auxiliar

 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,3116000 13,00 4,05

Composiçã

o Auxiliar

 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,2596000 13,58 3,52

Composiçã

o Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,2609000 12,35 3,22

Composiçã

o Auxiliar

 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,2222000 2,76 0,61

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 0,2609000 12,56 3,27

Composiçã

o Auxiliar

 91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,8022000 6,87 5,51

Composiçã

o Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,2596000 4,85 1,25

MO sem 

LS =>

32,11 LS => 0,00 MO com LS => 32,11

Valor do 

BDI =>

13,83 70,94

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 141,88

 2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 71,86 71,86

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231000 19,48 8,24

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231000 24,48 10,35

Insumo  

00000122 

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 53,86 1,57

Insumo  

00011712 

SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1,0000000 49,00 49,00

Insumo  

00020083 

SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0440000 61,02 2,68

Insumo  

00038383 

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 1,86 0,02

MO sem 

LS =>

14,43 LS => 0,00 MO com LS => 14,43

Valor do 

BDI =>

17,41 89,27

Quant. 

=>

1,0000000 Preço Total => 89,27

 2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 19,05 19,05

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652000 19,48 3,21

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652000 24,48 4,04

Insumo  

00000122 

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 53,86 0,26

Insumo  

00011743 

SINAPI RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,0000000 11,03 11,03

Insumo  

00020083 

SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075000 61,02 0,45

Insumo  

00038383 

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 1,86 0,06

MO sem 

LS =>

5,63 LS => 0,00 MO com LS => 5,63

Valor do 

BDI =>

4,61 23,66

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 47,32

 2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.545,69

 2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,0000000 158,45 158,45

Composiçã

o Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 1,2429000 6,69 8,31

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E ILUMINAÇÃO 

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1,0000000 3,96 3,96

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 1,2429000 12,56 15,61

Composiçã

o Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2171000 7,73 17,13

Composiçã

o Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,2429000 10,51 13,06

Composiçã

o Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,7114000 2,91 31,17

Composiçã

o Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,4786000 4,22 6,23

Composiçã

o Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,0000000 15,93 15,93

Composiçã

o Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,73 17,73

Composiçã

o Auxiliar

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 29,32 29,32

MO sem 

LS =>

77,51 LS => 0,00 MO com LS => 77,51

Valor do 

BDI =>

38,39 196,84

Quant. 

=>

11,0000000 Preço Total => 2.165,24

 2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 1,0000000 135,72 135,72

Composiçã

o Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,8850000 6,69 5,92

Composiçã

o Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1,0000000 3,96 3,96

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 0,8850000 12,56 11,11

Composiçã

o Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,6140000 7,73 12,47

Composiçã

o Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8850000 10,51 9,30

Composiçã

o Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,5310000 4,22 44,44

Composiçã

o Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,73 17,73

Composiçã

o Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 30,79 30,79

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E ILUMINAÇÃO 

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

MO sem 

LS =>

61,52 LS => 0,00 MO com LS => 61,52

Valor do 

BDI =>

32,88 168,60

Quant. 

=>

18,0000000 Preço Total => 3.034,80

 2.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,52 3,52

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,95 0,50

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 27,58 0,63

Insumo  

00000993 

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,89 2,35

Insumo  

00021127 

SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,84 0,04

MO sem 

LS =>

0,87 LS => 0,00 MO com LS => 0,87

Valor do 

BDI =>

0,85 4,37

Quant. 

=>

100,0000000 Preço Total => 437,00

 2.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,52 3,52

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,95 0,50

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 27,58 0,63

Insumo  

00000993 

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,89 2,35

Insumo  

00021127 

SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,84 0,04

MO sem 

LS =>

0,87 LS => 0,00 MO com LS => 0,87

Valor do 

BDI =>

0,85 4,37

Quant. 

=>

100,0000000 Preço Total => 437,00

 2.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composiçã

o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 6,53 6,53

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,95 0,85

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 27,58 1,07

Insumo  

00000981 

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,68 4,57

Insumo  

00021127 

SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,84 0,04

MO sem 

LS =>

1,48 LS => 0,00 MO com LS => 1,48

Valor do 

BDI =>

1,58 8,11

Quant. 

=>

50,0000000 Preço Total => 405,50

 2.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 6,53 6,53

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,95 0,85

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 27,58 1,07

Insumo  

00000981 

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,68 4,57

Insumo  

00021127 

SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,84 0,04

MO sem 

LS =>

1,48 LS => 0,00 MO com LS => 1,48

Valor do 

BDI =>

1,58 8,11

Quant. 

=>

50,0000000 Preço Total => 405,50

 2.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,86 9,86

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 21,95 1,11

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 27,58 1,40

Insumo  

00000994 

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 5,88 7,31

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Insumo  

00021127 

SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,84 0,04

MO sem 

LS =>

1,95 LS => 0,00 MO com LS => 1,95

Valor do 

BDI =>

2,38 12,24

Quant. 

=>

15,0000000 Preço Total => 183,60

 2.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 10,09 10,09

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 27,58 0,07

Insumo  

00001020 

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,0401000 9,64 10,02

MO sem 

LS =>

0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06

Valor do 

BDI =>

2,44 12,53

Quant. 

=>

10,0000000 Preço Total => 125,30

 2.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 1,0000000 24,82 24,82

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0029000 27,58 0,07

Insumo  

00000996 

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0401000 23,80 24,75

MO sem 

LS =>

0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06

Valor do 

BDI =>

6,01 30,83

Quant. 

=>

20,0000000 Preço Total => 616,60

 2.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 15,01 15,01

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 21,95 1,45

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 27,58 1,82

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  

00001571 

SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  

00002370 

SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 1,0000000 10,41 10,41

MO sem 

LS =>

2,53 LS => 0,00 MO com LS => 2,53

Valor do 

BDI =>

3,63 18,64

Quant. 

=>

9,0000000 Preço Total => 167,76

 2.8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 108,67 108,67

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 21,95 3,79

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 27,58 11,42

Insumo  

00003811 

SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, 

COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN 1,0000000 93,46 93,46

MO sem 

LS =>

11,93 LS => 0,00 MO com LS => 11,93

Valor do 

BDI =>

26,33 135,00

Quant. 

=>

14,0000000 Preço Total => 1.890,00

 2.8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 172,38 172,38

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 21,95 33,43

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 27,58 42,01

Insumo  

00011950 

SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo  

00039808 

SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR 

(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 96,14 96,14

MO sem 

LS =>

58,41 LS => 0,00 MO com LS => 58,41

Valor do 

BDI =>

41,76 214,14

Quant. 

=>

1,0000000 Preço Total => 214,14

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC
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 2.8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 372,90 372,90

Composiçã

o Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0117000 634,33 7,42

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811000 21,95 10,56

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811000 27,58 13,26

Insumo  

00013393 

SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 

12 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 341,66 341,66

MO sem 

LS =>

20,26 LS => 0,00 MO com LS => 20,26

Valor do 

BDI =>

90,35 463,25

Quant. 

=>

1,0000000 Preço Total => 463,25

 2.9 LOUÇAS E APARELHOS 3.478,04

 2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 559,24 559,24

Composiçã

o Auxiliar

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 64,16 64,16

Composiçã

o Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 495,08 495,08

MO sem 

LS =>

24,95 LS => 0,00 MO com LS => 24,95

Valor do 

BDI =>

135,50 694,74

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 1.389,48

 2.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 1,0000000 41,82 41,82

Composiçã

o Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000000 3,63 1,45

Insumo  

00002696 

SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,4000000 19,20 7,68

Insumo  

00007608 

SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN 1,0000000 13,40 13,40

Insumo  

00011680 

SINAPI BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES UN 1,0000000 19,29 19,29

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Louças e Metais 

Sanitários

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pág.54/93



Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

MO sem 

LS =>

7,68 LS => 0,00 MO com LS => 7,68

Valor do 

BDI =>

10,13 51,95

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 103,90

 2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 

ADREAD

ND 

Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,10 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, 2 CUBAS, 2 TORNEIRAS , 2 SIFÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.597,57 1.597,57

Composiçã

o Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,09 50,18

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,30 38,60

Insumo  

00004823 

SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3844000 40,16 15,43

Insumo  

00007568 

SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 6,0000000 0,61 3,66

Insumo  

00011795 

SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E=  *2,5* CM

m² 1,2600000 743,39 936,67

Insumo  

00037329 

SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0154000 133,56 2,05

Insumo  

00037590 

SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 2,0000000 21,92 43,84

Insumo  2918 ORSE Cuba de embutir, circular, ref:10129, CELITE ou similar un un 2,0000000 92,49 184,98

Insumo  

00006149 

SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 2,0000000 12,27 24,54

Insumo  

00036791 

SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) UN 2,0000000 148,81 297,62

MO sem 

LS =>

66,72 LS => 0,00 MO com LS => 66,72

Valor do 

BDI =>

387,09 1.984,66

Quant. 

=>

1,0000000 Preço Total => 1.984,66

 3 PAVIMENTO SUPERIOR 148.599,90

 3.1 VIGA FRONTAL-REFORÇO PARA LAJE 17.982,08

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 11,96 11,96

Composiçã

o Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 19,26 0,12

Composiçã

o Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 25,03 0,98

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,31 10,31

Insumo  

00039017 

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  

00043132 

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 17,72 0,44

MO sem 

LS =>

1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02

Valor do 

BDI =>

2,89 14,85

Quant. 

=>

152,6300000 Preço Total => 2.266,55

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020

m² 1,0000000 182,73 182,73

Composiçã

o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 19,94 4,02

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 24,85 22,63

Composiçã

o Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 21,45 1,07

Composiçã

o Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 20,25 4,79

Insumo  

00001345 

SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

m² 1,1460000 102,17 117,08

Insumo  

00004491 

SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1660000 11,46 1,90

Insumo  

00004517 

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,9520000 4,01 27,87

Insumo  

00005068 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 21,21 3,37

MO sem 

LS =>

25,13 LS => 0,00 MO com LS => 25,13

Valor do 

BDI =>

44,27 227,00

Quant. 

=>

20,2100000 Preço Total => 4.587,67

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 472,61 472,61

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 19,30 44,61

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637000 19,70 28,83

Composiçã

o Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,82 1,37

Composiçã

o Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  

00000370 

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7229000 65,00 46,98

Insumo  

00001379 

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,84 304,63

Insumo  

00004721 

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5934000 77,39 45,92

MO sem 

LS =>

54,42 LS => 0,00 MO com LS => 54,42

Valor do 

BDI =>

114,51 587,12

Quant. 

=>

0,8980000 Preço Total => 527,23

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91594 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

KG 1,0000000 12,65 12,65

Composiçã

o Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060000 19,26 0,11

Composiçã

o Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 25,03 0,97

Insumo  

00021141 

SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 

M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

m² 0,7120000 15,58 11,09

Insumo  

00039017 

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,3820000 0,22 0,30

Insumo  

00043132 

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0105000 17,72 0,18

MO sem 

LS =>

0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83

Valor do 

BDI =>

3,06 15,71

Quant. 

=>

461,0000000 Preço Total => 7.242,31

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 472,61 472,61

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 19,30 44,61

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4637000 19,70 28,83

Composiçã

o Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,82 1,37

Composiçã

o Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,39 0,27

Insumo  

00000370 

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7229000 65,00 46,98

Insumo  

00001379 

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,84 304,63

Insumo  

00004721 

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5934000 77,39 45,92

MO sem 

LS =>

54,42 LS => 0,00 MO com LS => 54,42

Valor do 

BDI =>

114,51 587,12

Quant. 

=>

5,7200000 Preço Total => 3.358,32

 3.2 ALVENARIA 10.260,15

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 113,14 113,14

Composiçã

o Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0105000 514,62 5,40

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 25,22 55,48

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 19,30 21,23

Insumo  

00007267 

SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X 

A X C)

UN 37,7400000 0,77 29,05

Insumo  

00034557 

SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 

X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800000 2,95 1,71

Insumo  

00037395 

SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069000 40,04 0,27

MO sem 

LS =>

59,13 LS => 0,00 MO com LS => 59,13

Valor do 

BDI =>

27,41 140,55

Quant. 

=>

73,0000000 Preço Total => 10.260,15

 3.3 REVESTIMENTO DE PAREDE 17.381,04

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 7,32 7,32

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

REVE - 

REVESTIMENTO E 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 509,01 1,88

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 25,22 4,34

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 19,30 1,10

MO sem 

LS =>

4,41 LS => 0,00 MO com LS => 4,41

Valor do 

BDI =>

1,77 9,09

Quant. 

=>

146,0000000 Preço Total => 1.327,14

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 1,0000000 38,82 38,82

Composiçã

o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0376000 629,72 23,67

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 25,22 11,85

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 19,30 3,30

MO sem 

LS =>

17,37 LS => 0,00 MO com LS => 17,37

Valor do 

BDI =>

9,40 48,22

Quant. 

=>

72,0800000 Preço Total => 3.475,69

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87536 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 34,01 34,01

Composiçã

o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0376000 629,72 23,67

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 25,22 8,07

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 19,30 2,27

MO sem 

LS =>

13,68 LS => 0,00 MO com LS => 13,68

Valor do 

BDI =>

8,24 42,25

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Quant. 

=>

73,9200000 Preço Total => 3.123,12

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,90 3,90

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,44 1,82

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 19,30 0,42

Insumo  

00006085 

SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,00 1,66

MO sem 

LS =>

1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66

Valor do 

BDI =>

0,94 4,84

Quant. 

=>

72,0800000 Preço Total => 348,86

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1,0000000 15,82 15,82

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 27,44 9,90

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 19,30 2,32

Insumo  

00003767 

SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 0,89 0,07

Insumo  

00043626 

SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,64 3,53

MO sem 

LS =>

9,05 LS => 0,00 MO com LS => 9,05

Valor do 

BDI =>

3,83 19,65

Quant. 

=>

72,0800000 Preço Total => 1.416,37

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,0000000 11,98 11,98

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,44 4,47

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 19,30 1,04

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%
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Insumo  

00007356 

SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 28,33 6,47

MO sem 

LS =>

4,09 LS => 0,00 MO com LS => 4,09

Valor do 

BDI =>

2,90 14,88

Quant. 

=>

72,0800000 Preço Total => 1.072,55

 3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 72,06 72,06

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6794000 25,09 17,04

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3089000 19,30 5,96

Insumo  

00000536 

SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2

m² 1,0618000 38,70 41,09

Insumo  

00001381 

SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,9100000 1,08 5,30

Insumo  

00034357 

SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4220000 6,34 2,67

MO sem 

LS =>

17,52 LS => 0,00 MO com LS => 17,52

Valor do 

BDI =>

17,46 89,52

Quant. 

=>

73,9200000 Preço Total => 6.617,31

 3.4 PAVIMENTAÇÃO 17.928,65

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000000 35,83 35,83

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 25,22 3,53

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 19,30 1,35

Insumo  

00038546 

SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO 

(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO

m³ 0,0610000 507,38 30,95

MO sem 

LS =>

3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do 

BDI =>

8,68 44,51

Quant. 

=>

144,8200000 Preço Total => 6.445,93

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 1,0000000 42,87 42,87

Composiçã

o Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 19,92 1,69

Composiçã

o Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 25,22 10,64

Insumo  

00000626 

SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 

ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 20,36 30,54

MO sem 

LS =>

9,50 LS => 0,00 MO com LS => 9,50

Valor do 

BDI =>

10,38 53,25

Quant. 

=>

11,3400000 Preço Total => 603,85

 3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 60,47 60,47

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2411000 25,09 6,04

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 19,30 2,48

Insumo  

00001287 

SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,0571000 38,38 40,57

Insumo  

00001381 

SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 1,08 9,86

Insumo  

00034357 

SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2410000 6,34 1,52

MO sem 

LS =>

6,47 LS => 0,00 MO com LS => 6,47

Valor do 

BDI =>

14,65 75,12

Quant. 

=>

144,8200000 Preço Total => 10.878,87

 3.5 COBERTURA 42.158,49

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 85,78 85,78

Composiçã

o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4020000 19,94 8,01

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,85 9,94

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

IMPE - 

IMPERMEABILIZAÇÕE

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0412000 19,87 0,81

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0571000 18,93 1,08

Insumo  

00004408 

SINAPI RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 2,5730000 2,72 6,99

Insumo  

00004425 

SINAPI VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7350000 30,24 22,22

Insumo  

00004430 

SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 2,3360000 14,30 33,40

Insumo  

00020247 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 23,48 1,64

Insumo  

00039027 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0500000 21,19 1,05

Insumo  

00040568 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 21,37 0,64

MO sem 

LS =>

14,98 LS => 0,00 MO com LS => 14,98

Valor do 

BDI =>

20,78 106,56

Quant. 

=>

164,1500000 Preço Total => 17.491,82

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 46,45 46,45

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5210000 19,30 10,05

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2540000 24,60 6,24

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372000 19,87 0,73

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516000 18,93 0,97

Insumo  

00007173 

SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 

A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 1.035,00 28,46

MO sem 

LS =>

13,34 LS => 0,00 MO com LS => 13,34

Valor do 

BDI =>

11,25 57,70

Quant. 

=>

164,1500000 Preço Total => 9.471,45

 3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Material

Material
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Composiçã

o

 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m² 1,0000000 84,58 84,58

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4994000 20,22 10,09

Insumo  

00036225 

SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0956000 36,33 39,80

Insumo  

00039427 

SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X 

H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499000 7,18 27,64

Insumo  

00039430 

SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO 

CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265000 2,70 3,58

Insumo  

00039443 

SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912000 0,26 0,56

Insumo  

00040547 

SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 29,16 0,38

Insumo  

00040552 

SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,0333000 49,99 1,66

Insumo  

00043131 

SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 

MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426000 20,58 0,87

MO sem 

LS =>

7,89 LS => 0,00 MO com LS => 7,89

Valor do 

BDI =>

20,49 105,07

Quant. 

=>

144,6200000 Preço Total => 15.195,22

 3.6 ESQUADRIAS MADEIRA/ALUMÍNIO 27.311,39

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 

3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.053,59 1.053,59

Composiçã

o Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 9,8000000 10,66 104,46

Composiçã

o Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 374,42 374,42

Composiçã

o Auxiliar

 91296 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 416,75 416,75

Composiçã

o Auxiliar

 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 157,96 157,96

MO sem 

LS =>

195,11 LS => 0,00 MO com LS => 195,11

Valor do 

BDI =>

255,28 1.308,87

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 2.617,74

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

REVE - 

REVESTIMENTO E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

GENS/VIDROS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Equipamento

Material

Material
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Composiçã

o

 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.155,63 1.155,63

Composiçã

o Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M 10,2000000 10,66 108,73

Composiçã

o Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 374,42 374,42

Composiçã

o Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 492,95 492,95

Composiçã

o Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 179,53 179,53

MO sem 

LS =>

208,51 LS => 0,00 MO com LS => 208,51

Valor do 

BDI =>

280,00 1.435,63

Quant. 

=>

4,0000000 Preço Total => 5.742,52

 3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 715,01 715,01

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 25,22 43,05

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 19,30 16,46

Insumo  

00004377 

SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,20 4,88

Insumo  

00034381 

SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE 

DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 294,56 613,65

Insumo  

00039961 

SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 29,66 36,97

MO sem 

LS =>

45,32 LS => 0,00 MO com LS => 45,32

Valor do 

BDI =>

173,24 888,25

Quant. 

=>

17,8000000 Preço Total => 15.810,85

 3.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 156,48 156,48

Composiçã

o Auxiliar

 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 411,43 2,46

Composiçã

o Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 25,09 10,51

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

GENS/VIDROS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRA
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Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 19,30 4,03

Composiçã

o Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 21,45 0,45

Composiçã

o Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 20,25 8,05

Insumo  

00034747 

SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM PINGADEIRA M 1,0400000 125,95 130,98

MO sem 

LS =>

18,00 LS => 0,00 MO com LS => 18,00

Valor do 

BDI =>

37,91 194,39

Quant. 

=>

8,0900000 Preço Total => 1.572,61

 3.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94220 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 51,66 51,66

Composiçã

o Auxiliar

 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0117000 488,99 5,72

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 19,30 6,75

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 24,60 7,50

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063000 19,87 0,12

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087000 18,93 0,16

Insumo  

00040742 

SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M UN 3,0000000 10,47 31,41

MO sem 

LS =>

11,76 LS => 0,00 MO com LS => 11,76

Valor do 

BDI =>

12,51 64,17

Quant. 

=>

24,4300000 Preço Total => 1.567,67

 3.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.479,16

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 84,99 84,99

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 19,48 4,30

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 24,48 5,41

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Insumo  

00003148 

SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 14,38 0,15

Insumo  

00006005 

SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 75,13 75,13

MO sem 

LS =>

7,54 LS => 0,00 MO com LS => 7,54

Valor do 

BDI =>

20,59 105,58

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 211,16

 3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 40,83 40,83

Composiçã

o Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,7940000 21,01 16,68

Composiçã

o Auxiliar

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,6543000 8,29 5,42

Composiçã

o Auxiliar

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,1694000 14,68 2,48

Composiçã

o Auxiliar

 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0773000 6,14 0,47

Composiçã

o Auxiliar

 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,6522000 5,77 3,76

Composiçã

o Auxiliar

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 0,3037000 11,43 3,47

Composiçã

o Auxiliar

 89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0168000 18,41 0,30

Composiçã

o Auxiliar

 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0115000 17,75 0,20

Composiçã

o Auxiliar

 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,0780000 11,17 0,87

Composiçã

o Auxiliar

 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0076000 7,56 0,05

Composiçã

o Auxiliar

 89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0135000 5,66 0,07

Composiçã

o Auxiliar

 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0017000 10,48 0,01

Composiçã

o Auxiliar

 89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0034000 16,72 0,05

Composiçã

o Auxiliar

 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 0,1280000 4,99 0,63

Composiçã

o Auxiliar

 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0670000 4,66 0,31

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,0135000 3,72 0,05

Composiçã

o Auxiliar

 89532 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0461000 6,29 0,28

Composiçã

o Auxiliar

 89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0385000 12,52 0,48

Composiçã

o Auxiliar

 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,0031000 17,84 0,05

Composiçã

o Auxiliar

 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0083000 13,58 0,11

Composiçã

o Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,2006000 12,35 2,47

Composiçã

o Auxiliar

 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,0071000 2,76 0,01

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 0,2006000 12,56 2,51

Composiçã

o Auxiliar

 91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,0092000 6,87 0,06

Composiçã

o Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,0083000 4,85 0,04

MO sem 

LS =>

23,96 LS => 0,00 MO com LS => 23,96

Valor do 

BDI =>

9,89 50,72

Quant. 

=>

25,0000000 Preço Total => 1.268,00

 3.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1.426,96

 3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 63,99 63,99

Composiçã

o Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,1846000 33,72 6,22

Composiçã

o Auxiliar

 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0653000 26,51 1,73

Composiçã

o Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,2122000 39,28 8,33

Composiçã

o Auxiliar

 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0982000 15,31 1,50

Composiçã

o Auxiliar

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0478000 40,41 1,93

Composiçã

o Auxiliar

 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1086000 47,64 5,17

Composiçã

o Auxiliar

 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 0,5610000 25,74 14,44

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0085000 27,59 0,23

Composiçã

o Auxiliar

 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,2392000 16,03 3,83

Composiçã

o Auxiliar

 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0598000 41,85 2,50

Composiçã

o Auxiliar

 89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0311000 49,08 1,52

Composiçã

o Auxiliar

 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,2544000 24,70 6,28

Composiçã

o Auxiliar

 89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0178000 30,24 0,53

Composiçã

o Auxiliar

 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1267000 17,79 2,25

Composiçã

o Auxiliar

 89861 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0008000 52,61 0,04

Composiçã

o Auxiliar

 90438 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,0999500 47,32 4,72

Composiçã

o Auxiliar

 90455 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,2323000 6,12 1,42

Composiçã

o Auxiliar

 91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,1239000 6,43 0,79

Composiçã

o Auxiliar

 91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,0995000 5,69 0,56

MO sem 

LS =>

22,00 LS => 0,00 MO com LS => 22,00

Valor do 

BDI =>

15,50 79,49

Quant. 

=>

12,0000000 Preço Total => 953,88

 3.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 88,87 88,87

Composiçã

o Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 24,22 24,22

Composiçã

o Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,4223000 14,02 19,94

Composiçã

o Auxiliar

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,4991000 14,67 21,99

Composiçã

o Auxiliar

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,2919000 8,14 10,51

Composiçã

o Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0700000 22,66 1,58

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,0278000 5,04 0,14

Composiçã

o Auxiliar

 90437 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 0,1718000 33,01 5,67

Composiçã

o Auxiliar

 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. 

AF_05/2015

UN 0,0421000 4,76 0,20

Composiçã

o Auxiliar

 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 0,1074000 19,87 2,13

Composiçã

o Auxiliar

 91186 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,0353000 5,59 0,19

Composiçã

o Auxiliar

 91191 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 UN 0,1718000 5,14 0,88

Composiçã

o Auxiliar

 91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 0,1074000 13,30 1,42

MO sem 

LS =>

36,98 LS => 0,00 MO com LS => 36,98

Valor do 

BDI =>

21,53 110,40

Quant. 

=>

3,0000000 Preço Total => 331,20

 3.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,0000000 57,11 57,11

Composiçã

o Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 19,09 19,09

Composiçã

o Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,8584000 8,92 7,65

Composiçã

o Auxiliar

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,7691000 9,13 7,02

Composiçã

o Auxiliar

 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,2924000 6,60 1,92

Composiçã

o Auxiliar

 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,3116000 13,00 4,05

Composiçã

o Auxiliar

 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,2596000 13,58 3,52

Composiçã

o Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,2609000 12,35 3,22

Composiçã

o Auxiliar

 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,2222000 2,76 0,61

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 0,2609000 12,56 3,27

Composiçã

o Auxiliar

 91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,8022000 6,87 5,51

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,2596000 4,85 1,25

MO sem 

LS =>

32,11 LS => 0,00 MO com LS => 32,11

Valor do 

BDI =>

13,83 70,94

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 141,88

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.053,52

 3.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,0000000 158,45 158,45

Composiçã

o Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 1,2429000 6,69 8,31

Composiçã

o Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1,0000000 3,96 3,96

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 1,2429000 12,56 15,61

Composiçã

o Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2171000 7,73 17,13

Composiçã

o Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,2429000 10,51 13,06

Composiçã

o Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,7114000 2,91 31,17

Composiçã

o Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,4786000 4,22 6,23

Composiçã

o Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,0000000 15,93 15,93

Composiçã

o Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,73 17,73

Composiçã

o Auxiliar

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 29,32 29,32

MO sem 

LS =>

77,51 LS => 0,00 MO com LS => 77,51

Valor do 

BDI =>

38,39 196,84

Quant. 

=>

3,0000000 Preço Total => 590,52

 3.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 1,0000000 135,72 135,72

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

AÇÃO E ILUMINAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,8850000 6,69 5,92

Composiçã

o Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 1,0000000 3,96 3,96

Composiçã

o Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 0,8850000 12,56 11,11

Composiçã

o Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,6140000 7,73 12,47

Composiçã

o Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8850000 10,51 9,30

Composiçã

o Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,5310000 4,22 44,44

Composiçã

o Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,73 17,73

Composiçã

o Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 30,79 30,79

MO sem 

LS =>

61,52 LS => 0,00 MO com LS => 61,52

Valor do 

BDI =>

32,88 168,60

Quant. 

=>

5,0000000 Preço Total => 843,00

 3.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 108,67 108,67

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 21,95 3,79

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 27,58 11,42

Insumo  

00003811 

SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, 

COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

UN 1,0000000 93,46 93,46

MO sem 

LS =>

11,93 LS => 0,00 MO com LS => 11,93

Valor do 

BDI =>

26,33 135,00

Quant. 

=>

12,0000000 Preço Total => 1.620,00

 3.10 LOUÇAS/METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS 9.618,46

 3.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 93442 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 1.460,10 1.460,10

Composiçã

o Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 10,28 10,28

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFIC

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 86893 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 781,33 781,33

Composiçã

o Auxiliar

 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 137,43 137,43

Composiçã

o Auxiliar

 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 531,06 531,06

MO sem 

LS =>

72,44 LS => 0,00 MO com LS => 72,44

Valor do 

BDI =>

353,78 1.813,88

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 3.627,76

 3.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 663,21 663,21

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3121000 24,48 32,12

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6063000 19,30 11,70

Insumo  

00004384 

SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 24,00 48,00

Insumo  

00006138 

SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,0000000 12,60 12,60

Insumo  

00037329 

SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 133,56 11,76

Insumo  

00044019 

SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO 

) - PADRAO ALTO

UN 1,0000000 547,03 547,03

MO sem 

LS =>

34,06 LS => 0,00 MO com LS => 34,06

Valor do 

BDI =>

160,69 823,90

Quant. 

=>

4,0000000 Preço Total => 3.295,60

 3.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 13115 ORSE Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" un 1,0000000 706,72 706,72

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,57 1,07

Insumo  13879 ORSE Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4" un un 1,0000000 699,89 699,89

Insumo  

00004750 

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3000000 19,20 5,76

MO sem 

LS =>

5,76 LS => 0,00 MO com LS => 5,76

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Louças e Metais 

Sanitários

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Valor do 

BDI =>

171,23 877,95

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 1.755,90

 3.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 103,99 103,99

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6323000 24,48 15,47

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1992000 19,30 3,84

Insumo  

00021102 

SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 1,0000000 84,68 84,68

MO sem 

LS =>

15,12 LS => 0,00 MO com LS => 15,12

Valor do 

BDI =>

25,19 129,18

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 258,36

 3.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 1,0000000 77,89 77,89

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,57 1,07

Insumo  7075 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un un 1,0000000 71,06 71,06

Insumo  

00004750 

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3000000 19,20 5,76

MO sem 

LS =>

5,76 LS => 0,00 MO com LS => 5,76

Valor do 

BDI =>

18,87 96,76

Quant. 

=>

4,0000000 Preço Total => 387,04

 3.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 2045 ORSE Porta sabão liquido de plástico un 1,0000000 118,25 118,25

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,57 1,78

Insumo  

00004750 

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 19,20 9,60

Insumo  

00011758 

SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 1,0000000 106,87 106,87

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais 

Sanitários

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais 

Sanitários
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

MO sem 

LS =>

9,60 LS => 0,00 MO com LS => 9,60

Valor do 

BDI =>

28,65 146,90

Quant. 

=>

2,0000000 Preço Total => 293,80

 4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CASTELO H=8,00m; V=10.000L-INCLUSIVE CONEXÕES 41.142,11

 4.1 CASTELO D´´AGUA E CAIXA V=10.000L 34.974,40

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 

PROPRI

A 033 

Próprio ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CAIXA D´ÁGUA ELEVADA EM FIBRA DE VIDRO v=10.000L 

(H=8,00m)- INCLUSIVE CONEXÕES

UND 1,0000000 22.533,76 22.533,76

Composiçã

o Auxiliar

 50 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de madeira m² 38,4400000 9,35 359,41

Composiçã

o Auxiliar

 68 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de 

compactação

m³ 42,2800000 16,42 694,23

Composiçã

o Auxiliar

 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 30,6100000 109,33 3.346,59

Composiçã

o Auxiliar

 81 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 01 uso m² 3,0400000 211,00 641,44

Composiçã

o Auxiliar

 84 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso m² 23,5300000 159,26 3.747,38

Composiçã

o Auxiliar

 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e 

fundações - R1

kg 145,0000000 12,97 1.880,65

Composiçã

o Auxiliar

 151 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 m² 2,6500000 44,32 117,44

Composiçã

o Auxiliar

 1846 ORSE Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" m² 0,4200000 149,78 62,90

Composiçã

o Auxiliar

 2322 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) m² 5,2400000 13,83 72,46

Composiçã

o Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m³ 50,0000000 51,87 2.593,50

Composiçã

o Auxiliar

 3091 ORSE Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma vertical, 01 uso m³ 23,1800000 71,55 1.658,52

Composiçã

o Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m² 5,2400000 6,58 34,47

Composiçã

o Auxiliar

 3314 ORSE Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm m² 5,2500000 30,46 159,91

Composiçã

o Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 8,0000000 3,55 28,40

Composiçã

o Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 8,0000000 3,63 29,04

Composiçã

o Auxiliar

 12306 ORSE Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 

demão de primer e proteção mecânica traço 1:3

m² 14,4000000 159,07 2.290,60

Formas para Fundações

Formas para Fundações

Formas para Fundações

Armaduras 

Convencionais

Alvenarias de Vedação

Tipo

ASTU - 

ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Locação de Edificações

Aterros / Reaterros / 

Compactações

Valor com BDI =>

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Impermeabilização

Esquadrias de Ferro

Outras Pinturas

Escavação Manual em 

Área Urbana

Cimbramentos de 

Grandes Estruturas

Conversão InfoWOrca
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Insumo  827 ORSE Disjuntor tripolar 10 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou 

similar. un

un 3,0000000 64,53 193,59

Insumo  1000 ORSE Flange pvc rigido roscavel, c/ sextavado e sem furos,  d= 1/2" un un 1,0000000 7,95 7,95

Insumo  1001 ORSE Flange pvc rigido roscavel, c/ sextavado e sem furos,  d= 3/4" un un 2,0000000 13,88 27,76

Insumo  2069 ORSE Tampa de ferro fundido quadrada (600x600mm), carga max. 2000kg p/cx.inspeção un un 1,0000000 1.445,89 1.445,89

Insumo  2600 ORSE Bóia elétrica para reservatório inferior un un 1,0000000 37,50 37,50

Insumo  

00000994 

SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 50,0000000 5,88 294,00

Insumo  

00001523 

SINAPI CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP 

= 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

m³ 0,0700000 446,23 31,23

Insumo  

00002436 

SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 8,0000000 21,17 169,36

Insumo  

00002674 

SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 15,0000000 4,77 71,55

Insumo  

00002696 

SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8,0000000 19,20 153,60

Insumo  

00006016 

SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 4,0000000 30,79 123,16

Insumo  

00007588 

SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1,0000000 58,63 58,63

Insumo  

00009856 

SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 15,0000000 7,57 113,55

Insumo  

00009859 

SINAPI TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL M 15,0000000 9,69 145,35

Insumo  

00034492 

SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 4,1800000 465,00 1.943,70

MO sem 

LS =>

7.804,78 LS => 0,00 MO com LS => 7.804,78

Valor do 

BDI =>

5.459,93 27.993,69

Quant. 

=>

1,0000000 Preço Total => 27.993,69

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,0000000 5.619,19 5.619,19

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4821000 19,48 28,87

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4821000 24,48 36,28

Composiçã

o Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,2634000 327,76 86,33

Composiçã

o Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 

260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 2,3611000 161,40 381,08

Insumo  

00037106 

SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 5.086,63 5.086,63

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

MO sem 

LS =>

126,62 LS => 0,00 MO com LS => 126,62

Valor do 

BDI =>

1.361,52 6.980,71

Quant. 

=>

1,0000000 Preço Total => 6.980,71

 4.2 CASA DE BOMBA 6.167,71

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

-  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 1,0000000 58,06 58,06

Composiçã

o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 19,94 7,10

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7125000 24,85 17,70

Composiçã

o Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0039000 21,45 0,08

Composiçã

o Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0168000 20,25 0,34

Composiçã

o Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0046000 406,90 1,87

Composiçã

o Auxiliar

 99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,5000000 2,31 3,46

Insumo  

00004417 

SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 0,7445000 7,78 5,79

Insumo  

00004433 

SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125000 27,96 11,53

Insumo  

00005068 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 21,21 2,35

Insumo  

00007356 

SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 28,33 0,72

Insumo  

00010567 

SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,95 7,12

MO sem 

LS =>

22,29 LS => 0,00 MO com LS => 22,29

Valor do 

BDI =>

14,06 72,12

Quant. 

=>

5,4000000 Preço Total => 389,44

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 1,0000000 56,04 56,04

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9040000 19,30 56,04

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

MO sem 

LS =>

40,27 LS => 0,00 MO com LS => 40,27

Valor do 

BDI =>

13,57 69,61

Quant. 

=>

0,3200000 Preço Total => 22,27

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 020656 SBC APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS m² 1,0000000 34,85 34,85

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8060000 19,30 34,85

MO sem 

LS =>

25,04 LS => 0,00 MO com LS => 25,04

Valor do 

BDI =>

8,44 43,29

Quant. 

=>

1,3500000 Preço Total => 58,44

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m² 1,0000000 28,05 28,05

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 25,22 6,85

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 19,30 1,43

Composiçã

o Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 350,02 19,77

MO sem 

LS =>

9,14 LS => 0,00 MO com LS => 9,14

Valor do 

BDI =>

6,79 34,84

Quant. 

=>

1,3500000 Preço Total => 47,03

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 464,48 464,48

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 25,22 55,88

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 19,30 59,87

Composiçã

o Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m³ 0,4412000 640,63 282,64

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PREPARACAO DO 

TERRENO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Insumo  

00004730 

SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,9086000 72,74 66,09

MO sem 

LS =>

138,93 LS => 0,00 MO com LS => 138,93

Valor do 

BDI =>

112,54 577,02

Quant. 

=>

0,3200000 Preço Total => 184,64

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 172708 SBC BALDRAME 10x20cm PARA MUROS DIVISORIOS EM CONCRETO M 1,0000000 132,58 132,58

Composiçã

o Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3130000 19,26 6,02

Composiçã

o Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3130000 25,03 7,83

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780000 25,22 1,96

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8990000 19,30 17,35

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 6,2200000 0,84 5,22

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0140000 65,84 0,92

Insumo  000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 m³ 0,0160000 77,39 1,23

Insumo  000779 SBC ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m) KG 3,2000000 11,32 36,22

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 2,2000000 12,81 28,18

Insumo  001420 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA KG 0,1600000 13,21 2,11

Insumo  001805 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm M 2,0990000 12,17 25,54

MO sem 

LS =>

24,34 LS => 0,00 MO com LS => 24,34

Valor do 

BDI =>

32,12 164,70

Quant. 

=>

5,4000000 Preço Total => 889,38

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 1,0000000 65,38 65,38

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 25,22 9,07

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 19,30 3,47

Composiçã

o Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 0,2000000 179,80 35,96

Composiçã

o Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 11,15 8,80

Material

Material

Material

Material

Material

URBANIZACAO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0154000 437,10 6,73

Insumo  

00002692 

SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035000 8,99 0,03

Insumo  

00039017 

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem 

LS =>

15,01 LS => 0,00 MO com LS => 15,01

Valor do 

BDI =>

15,84 81,22

Quant. 

=>

0,1600000 Preço Total => 12,99

 4.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 86,30 86,30

Composiçã

o Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 514,62 4,68

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 25,22 40,60

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 19,30 15,53

Insumo  

00007271 

SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM 

(L XA X C)

UN 28,3100000 0,85 24,06

Insumo  

00034557 

SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 

X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,95 1,23

Insumo  

00037395 

SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 40,04 0,20

MO sem 

LS =>

43,36 LS => 0,00 MO com LS => 43,36

Valor do 

BDI =>

20,91 107,21

Quant. 

=>

9,1900000 Preço Total => 985,25

 4.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 24,24 24,24

Composiçã

o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 19,94 1,29

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 24,85 2,93

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0046000 19,87 0,09

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - 

PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0064000 18,93 0,12

Insumo  

00004425 

SINAPI VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6340000 30,24 19,17

Insumo  

00040568 

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 21,37 0,64

MO sem 

LS =>

3,38 LS => 0,00 MO com LS => 3,38

Valor do 

BDI =>

5,87 30,11

Quant. 

=>

4,7500000 Preço Total => 143,02

 4.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 67,10 67,10

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 19,30 3,20

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 24,60 3,14

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0053000 19,87 0,10

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0073000 18,93 0,13

Insumo  

00001607 

SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA 

PVC - CONICAS)

CJ 1,2600000 0,42 0,52

Insumo  

00004302 

SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 

MADEIRA

UN 1,2600000 6,42 8,08

Insumo  

00007194 

SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) m² 1,3570000 38,27 51,93

MO sem 

LS =>

4,92 LS => 0,00 MO com LS => 4,92

Valor do 

BDI =>

16,25 83,35

Quant. 

=>

4,7500000 Preço Total => 395,91

 4.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87876 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,0000000 12,21 12,21

Composiçã

o Auxiliar

 87401 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m³ 0,0015000 7.386,80 11,08

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 25,22 1,05

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Pág.81/93



Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 19,30 0,08

MO sem 

LS =>

1,19 LS => 0,00 MO com LS => 1,19

Valor do 

BDI =>

2,95 15,16

Quant. 

=>

18,3800000 Preço Total => 278,64

 4.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 34,49 34,49

Composiçã

o Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0376000 514,62 19,34

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 25,22 11,85

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 19,30 3,30

MO sem 

LS =>

14,17 LS => 0,00 MO com LS => 14,17

Valor do 

BDI =>

8,35 42,84

Quant. 

=>

18,3800000 Preço Total => 787,39

 4.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

m² 1,0000000 28,05 28,05

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 25,22 6,85

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 19,30 1,43

Composiçã

o Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 350,02 19,77

MO sem 

LS =>

9,14 LS => 0,00 MO com LS => 9,14

Valor do 

BDI =>

6,79 34,84

Quant. 

=>

1,3800000 Preço Total => 48,07

 4.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1,0000000 44,35 44,35

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - 

REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PISO - PISOS
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Planilha Orçamentária - composições

Obra/Projeto: REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Local / Implantação: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

Proponente:  JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA      BDI: 29,80%

Data ref: SINAPI - 06/2023 - Maranhão // ORSE - 04/2023 // SBC - 07/2023 - SLS - São Luís - MA

Encargos Sociais:  84,61%(HORA) 47,70%(MÊS)

Composiçã

o Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 654,64 28,21

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3890000 25,22 9,81

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 19,30 3,76

Insumo  

00001379 

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,84 0,42

Insumo  

00003671 

SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,6700000 1,29 2,15

MO sem 

LS =>

13,24 LS => 0,00 MO com LS => 13,24

Valor do 

BDI =>

10,74 55,09

Quant. 

=>

1,3800000 Preço Total => 76,02

 4.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,90 3,90

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,44 1,82

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 19,30 0,42

Insumo  

00006085 

SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,00 1,66

MO sem 

LS =>

1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66

Valor do 

BDI =>

0,94 4,84

Quant. 

=>

18,3800000 Preço Total => 88,95

 4.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,0000000 11,98 11,98

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,44 4,47

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 19,30 1,04

Insumo  

00007356 

SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 28,33 6,47

MO sem 

LS =>

4,09 LS => 0,00 MO com LS => 4,09

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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Valor do 

BDI =>

2,90 14,88

Quant. 

=>

18,3800000 Preço Total => 273,49

 4.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12980 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  

inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

m² 1,0000000 738,77 738,77

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 5,8500000 3,72 21,76

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2500000 3,57 0,89

Composiçã

o Auxiliar

 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 5,6000000 3,54 19,82

Composiçã

o Auxiliar

 8495 ORSE Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra) un 1,0000000 9,03 9,03

Insumo  261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m kg 0,5300000 17,48 9,26

Insumo  7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg kg 7,8600000 10,43 81,97

Insumo  8806 ORSE Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) kg kg 4,3000000 13,76 59,16

Insumo  

00004750 

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2500000 19,20 4,80

Insumo  

00006110 

SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 5,6000000 19,20 107,52

Insumo  

00006111 

SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 5,8500000 13,57 79,38

Insumo  

00010935 

SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 

BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

m² 0,7100000 54,36 38,59

Insumo  

00010997 

SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,7300000 28,83 49,87

Insumo  

00021013 

SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580) M 3,7300000 68,18 254,31

Insumo  

00040425 

SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) KG 0,2700000 8,93 2,41

MO sem 

LS =>

191,70 LS => 0,00 MO com LS => 191,70

Valor do 

BDI =>

179,00 917,77

Quant. 

=>

1,6200000 Preço Total => 1.486,78

 5 PAVIMENTÃO EXTERNA-BLOKETE 15.275,19

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1,0000000 2,77 2,77

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 19,30 1,38

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Esquadrias de Ferro

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Esquadrias de Ferro

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - 

URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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Composiçã

o Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0718000 19,43 1,39

MO sem 

LS =>

1,98 LS => 0,00 MO com LS => 1,98

Valor do 

BDI =>

0,67 3,44

Quant. 

=>

155,2500000 Preço Total => 534,06

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 m² 1,0000000 1,08 1,08

Composiçã

o Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0010000 281,97 0,28

Composiçã

o Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0020000 65,01 0,13

Composiçã

o Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 221,87 0,02

Composiçã

o Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 80,95 0,24

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 19,30 0,05

Composiçã

o Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0010000 206,41 0,20

Composiçã

o Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0020000 82,55 0,16

MO sem 

LS =>

0,18 LS => 0,00 MO com LS => 0,18

Valor do 

BDI =>

0,26 1,34

Quant. 

=>

155,2500000 Preço Total => 208,03

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 1,0000000 56,04 56,04

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9040000 19,30 56,04

MO sem 

LS =>

40,27 LS => 0,00 MO com LS => 40,27

Valor do 

BDI =>

13,57 69,61

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - 

PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>
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Quant. 

=>

0,2500000 Preço Total => 17,40

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 1,0000000 65,38 65,38

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 25,22 9,07

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 19,30 3,47

Composiçã

o Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 0,2000000 179,80 35,96

Composiçã

o Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 11,15 8,80

Composiçã

o Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0154000 437,10 6,73

Insumo  

00002692 

SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035000 8,99 0,03

Insumo  

00039017 

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 

MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem 

LS =>

15,01 LS => 0,00 MO com LS => 15,01

Valor do 

BDI =>

15,84 81,22

Quant. 

=>

25,0000000 Preço Total => 2.030,50

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 1,0000000 64,74 64,74

Composiçã

o Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683000 25,03 4,21

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683000 19,30 3,24

Composiçã

o Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 8,64 0,04

Composiçã

o Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0787000 0,57 0,04

Composiçã

o Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0038000 9,89 0,03

Composiçã

o Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0804000 1,13 0,09

Insumo  

00000370 

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 65,00 3,69

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - 

PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 
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Insumo  

00000712 

SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0038000 52,72 52,92

Insumo  

00004741 

SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0066000 73,10 0,48

MO sem 

LS =>

5,60 LS => 0,00 MO com LS => 5,60

Valor do 

BDI =>

15,68 80,42

Quant. 

=>

155,2500000 Preço Total => 12.485,20

 6 SERVIÇOS FINAIS 2.927,54

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,0000000 1.525,59 1.525,59

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,72 2,23

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,57 2,14

Composiçã

o Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0400000 519,20 20,76

Insumo  2614 ORSE Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m un un 0,7951250 1.862,36 1.480,80

Insumo  

00004750 

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,6000000 19,20 11,52

Insumo  

00006111 

SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,6000000 13,57 8,14

MO sem 

LS =>

21,83 LS => 0,00 MO com LS => 21,83

Valor do 

BDI =>

369,65 1.895,24

Quant. 

=>

1,0000000 Preço Total => 1.895,24

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,36 2,36

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,72 0,37

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0050000 10,17 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un un 0,0500000 11,80 0,59

Insumo  

00006111 

SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 13,57 1,35

MO sem 

LS =>

1,35 LS => 0,00 MO com LS => 1,35

Valor do 

BDI =>

0,57 2,93

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. 

=>

352,3210000 Preço Total => 1.032,30

Total Geral 362.866,38

Total sem BDI 292.114,48

Total do BDI 70.751,90
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

Peso 

Acumulado 

(%)

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 33,96 888,25 30.164,97 8,31 8,31

 PROPRIA 

033 

Próprio ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CAIXA D´ÁGUA ELEVADA 

EM FIBRA DE VIDRO v=10.000L (H=8,00m)- INCLUSIVE CONEXÕES

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

UND 1,0 27.993,69 27.993,69 7,71 16,03

 87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 437,87 48,22 21.114,09 5,82 21,85

 87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 270,67 75,12 20.332,73 5,60 27,45

 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 164,15 106,56 17.491,82 4,82 32,27

 96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 144,62 105,07 15.195,22 4,19 36,46

 90932 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 125,86 105,30 13.253,05 3,65 40,11

 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 

DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 155,25 80,42 12.485,20 3,44 43,55

 87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 133,33 89,52 11.935,70 3,29 46,84

 100681 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 9,0 1.308,87 11.779,83 3,25 50,09

 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 83,0 140,55 11.665,65 3,21 53,30

 94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 164,15 57,70 9.471,45 2,61 55,91

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 437,87 19,65 8.604,14 2,37 58,28

 100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 6,0 1.392,60 8.355,60 2,30 60,59

 90407 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 133,68 61,07 8.163,83 2,25 62,83

 91594 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES 

DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. 

AF_06/2019

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 461,0 15,71 7.242,31 2,00 64,83

 102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 6.980,71 6.980,71 1,92 66,75

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 456,25 14,88 6.789,00 1,87 68,63

 88472 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 144,82 44,51 6.445,93 1,78 70,40

 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 641,45 9,09 5.830,78 1,61 72,01

 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 4,0 1.435,63 5.742,52 1,58 73,59

 87536 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 133,33 42,25 5.633,19 1,55 75,14

 91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 62,0 79,49 4.928,38 1,36 76,50

 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 133,68 35,67 4.768,36 1,31 77,82

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 20,21 227,00 4.587,67 1,26 79,08

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 128,59 34,84 4.480,07 1,23 80,31

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 6,618 587,12 3.885,56 1,07 81,39

 104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 

2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 

RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 23,0 168,60 3.877,80 1,07 82,45

 93442 SINAPI BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 

CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 1.813,88 3.627,76 1,00 83,45

 97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 26,0 135,00 3.510,00 0,97 84,42

 100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 823,90 3.295,60 0,91 85,33

 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 2,25 1.360,07 3.060,15 0,84 86,17

 100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 2,0 1.450,78 2.901,56 0,80 86,97

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 589,93 4,84 2.855,26 0,79 87,76
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 104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 14,0 196,84 2.755,76 0,76 88,52

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 152,63 14,85 2.266,55 0,62 89,14

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 13,5 157,79 2.130,16 0,59 89,73

 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 25,16 81,22 2.043,49 0,56 90,29

 

ADREADN

D 

Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,10 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, 2 

CUBAS, 2 TORNEIRAS , 2 SIFÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 1.984,66 1.984,66 0,55 90,84

 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 16,21 120,56 1.954,27 0,54 91,38

 3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m Conversão InfoWOrca un 1,0 1.895,24 1.895,24 0,52 91,90

 91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 36,0 52,01 1.872,36 0,52 92,42

 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 133,68 13,46 1.799,33 0,50 92,91

 13115 ORSE Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, 

L= 70cm, d=1 1/4"

Louças e Metais Sanitários un 2,0 877,95 1.755,90 0,48 93,40

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 4,5 386,88 1.740,96 0,48 93,88

 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 8,09 194,39 1.572,61 0,43 94,31

 94220 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 24,43 64,17 1.567,67 0,43 94,74

 12980 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela 

malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

Esquadrias de Ferro m² 1,62 917,77 1.486,78 0,41 95,15

 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 694,74 1.389,48 0,38 95,54

 91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 25,0 50,72 1.268,00 0,35 95,88

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 352,321 2,93 1.032,30 0,28 96,17

 91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 9,0 110,40 993,60 0,27 96,44

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 9,19 107,21 985,25 0,27 96,71

 172708 SBC BALDRAME 10x20cm PARA MUROS DIVISORIOS EM CONCRETO URBANIZACAO M 5,4 164,70 889,38 0,25 96,96

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 200,0 4,37 874,00 0,24 97,20

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 100,0 8,11 811,00 0,22 97,42

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 18,38 42,84 787,39 0,22 97,64

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 105,58 633,48 0,17 97,82

 98567 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 6,7 78,12 523,40 0,14 98,44

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 463,25 463,25 0,13 98,57

 8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento Demolições / Remoções m³ 9,0 47,19 424,71 0,12 98,69

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 4,75 83,35 395,91 0,11 98,80

 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 5,4 72,12 389,44 0,11 98,90

 7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar Louças e Metais Sanitários un 4,0 96,76 387,04 0,11 99,01

 2045 ORSE Porta sabão liquido de plástico Louças e Metais Sanitários un 2,0 146,90 293,80 0,08 99,09
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 91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 4,0 70,94 283,76 0,08 99,17

 87876 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 18,38 15,16 278,64 0,08 99,25

 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 129,18 258,36 0,07 99,32

 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 2,2 113,44 249,56 0,07 99,39

 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 214,14 214,14 0,06 99,45

 91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 6,0 35,34 212,04 0,06 99,50

 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 155,25 1,34 208,03 0,06 99,56

 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 100,27 200,54 0,06 99,62

 103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,32 577,02 184,64 0,05 99,67

 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 15,0 12,24 183,60 0,05 99,72

 31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente Demolições / Remoções m² 8,82 19,41 171,19 0,05 99,77

 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 9,0 18,64 167,76 0,05 99,81

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 4,75 30,11 143,02 0,04 99,85

 101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 10,0 12,53 125,30 0,03 99,89

 2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro Louças e Metais Sanitários un 2,0 51,95 103,90 0,03 99,91

 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 89,27 89,27 0,02 99,94

 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO - PISOS m² 1,38 55,09 76,02 0,02 99,96

 020656 SBC APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS PREPARACAO DO TERRENO m² 1,35 43,29 58,44 0,02 99,98

 104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 23,66 47,32 0,01 99,99

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,57 69,61 39,67 0,01 100,00

Total sem BDI 292.114,49

Total do BDI 70.751,90

Total Geral 362.866,39
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AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,75% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 3,65% OK 0,00% 4,50% 4,50%

24,23%

Data

Nome: Armando Augusto da Silveira Galleni Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

Responsável Técnico Responsável Proponente

Engenheiro Civil                                                           Prefeito

CREA 1118306856MA

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 

Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 

para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI COM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o 

município)

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil

Construção e Reforma de Edifícios sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA

OBJETO

REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Cálculo do BDI-Benefícios e Despesas 

Indiretas(%)

PROPONENTE / TOMADOR
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HORISTA %
MENSALISTA %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

A TOTAL 17,80% 17,80%

B1 Repouso semanal remunerado 17,88% não incide

B2 Feriados 3,95% não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,50% não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,11% 8,45%

B10 Sálario Maternidade 0,04% 0,03%

B TOTAL 47,22% 18,16%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40%

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 2,61% 1,99%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

C TOTAL 10,80% 8,22%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 8,41% 3,23%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado
0,38% 0,29%

D TOTAL 8,79% 3,52%

84,61% 47,70%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO
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CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com 

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000 

 

 
Processo Administrativo nº 02.1611.0001/2023 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023 
TIPO:   MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 15/12/2023 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

  
ANEXO II 

CARTA PROPOSTA 
 

À  
CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023  
 
Prezados Senhores,  
 

A empresa ....................................... com sede ........................ na 
cidade de ...................... estado do ............. inscrita no CNPJ............... neste ato 
representada por ................... abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA sua proposta de preços para a execução de 
serviços de engenharia de reforma do estádio municipal, conforme descritos abaixo: 

 
A) PREÇO GLOBAL: R$  ....... (.................................................) 

B) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias 

C) Prazo total de execução: até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser 

prorrogado caso a Administração julgue viável. 

D) Pagamento: deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições. 

E) Dados bancários: ................... 

F) Proposta de preços com valores e orçamentos: anexo a esta. 

 
Cidade (UF), ___ de _____ de 2023 

 
_____________________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal pela proponente) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE 
 
 

Cidade (UF), __ de _____ de 2023. 
 

 
À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023  - CPL 
 
 
 

Empresa ___________________________, por seu representante legal, 

credencia o Sr. ______________________________________________, portador da 

Carteira de Identidade nº. ___________ para representá-la perante essa Comissão, 

na Licitação em referência, inclusive com poderes para renunciar ao direito de 

interposição de recursos em qualquer fase do processo licitatório. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

(nome e assinatura do representante legal pela proponente) 
(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 
 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

 
A firma ................................................................................... 

estabelecida à ................................................................... inscrita no CNPJ 

............................ declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 

32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite 

esta empresa, a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, garantindo-se 

pela autenticidade dos documentos apresentados. 

Cidade (UF), __ de ____ de 2023 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome da empresa e do seu Representante Legal, com 
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador).  
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 
 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

(Nome da Empresa) ..........................................................., Inscrito no CNPJ Nº 

.................................................................., por intermédio de seu representante  

legal o(a) Sr(a) .............................................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ................................... e do CPF Nº ................................, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

........................................................... 

Local e data 

 

............................................................................................ 

(identificação e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA E A 
EMPRESA ........................................................ PARA A   
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE 
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 
 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, com 

sede à Praça João Gonçalves, S/N, Centro,  CEP: 65795-000, GOVERADOR LUIZ 
ROCHA - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º ..........................................., neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal o Sr. 
.................................................................., CPF ............................. E C.I. nº 
.................................... SSP/MA e a empresa...................................... Estabelecida 
na ..................., adiante denominada Contratada, inscrita no CNPJ sob o n.º 
................................, neste ato representado pelo Sr. 
................................................................., com fundamento na Lei n.º 8.666, de 
21/06/93, no ..................... no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023,  
firmam o presente Contrato Administração de Empreitada, que passará a 
vigorar a partir de sua assinatura e será regido pelas cláusulas abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 - O objeto do presente contrato consiste na execução de serviços de 
engenharia de reforma do estádio municipal, de conformidade com as 
especificações e discriminações contidas nos projetos (ANEXO I). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS 

FINANCEIROS 
 
2.1 - O valor do contrato é de R$ ................  (............. por extenso................). 
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2.2 - O pagamento será efetuado em parcelas, de acordo com as liberações do órgão 
financiador da obra e  medições realizadas, no prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após 
medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme boletim 
assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 
desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 
 
              PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento da primeira medição só será 
efetuado com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Maranhão 
(CREA/MA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão (CAU/MA), 
inscrição no CEI-INSS, instalação da placa da obra e do Alvará de Construção, 
expedido pela Prefeitura Municipal de GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA. 
 
              PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento da última medição ou parcela, não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será 
efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto e expedição do HABITE-SE 
pela Prefeitura Municipal de GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA. 
 
              PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado a 
CONTRATADA sem a devida comprovação da regularidade exigida na fase de 
habilitação da licitação. 
 
              PARÁGRAFO QUARTO - Caso o pagamento seja efetuado após 30 (trinta) 
dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal e fatura, tendo a 
CONTRATANTE aceitada a medição respectiva, fica esta obrigada a pagar multa de 
0,02% (dois centésimos por cento) ao dia sobre o valor vencido. 
 
              PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito 
no Banco __________,  Agência nº __________ e conta nº __________. 
 
 
2.3 - Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto do presente 
provêm da seguinte dotação orçamentária: 
 
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA 
02 PODER EXECUTIVO 
02 06 SECRETARIA DE OBRAS TRANS E SERVIÇOS URBANOS 
02 06 00 SECRETARIA DE OBRAS TRANS E SERVIÇOS URBANOS 
15 Urbanismo 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0040 AÇOES DE UTILIDADE 
PUBLICA 
15 451 0040 2040 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
INFRAESTRURUTRA E SERVIÇOS URBANOS. 
652 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
3.1 – As obras e serviços serão executados no regime de Empreitada por Preço 
Global. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 
 

4.1 - O prazo de vigência do presente contrato se mantem adstrito aos créditos 
orçamentários, o que no caso se faz até o dia 31 de dezembro de 2024. 
 
4.1 - O prazo máximo previsto para execução e conclusão das obras e serviços, 
objeto deste Contrato, serão de até 180 (cento e oitenta) dias, dias a ser contado a 
partir da emissão da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura. 
 
4.3 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, nos seguintes situações: 
4.3.1 - A juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DE  GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, 
através de justificativa fundamentada apresentada pela Contratada; 
4.3.2- na ocorrência de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, 
citados no parágrafo primeiro, incisos I a VI, do artigo 57 da Lei 8666/93. 
 
4.4 – A eventual reprovação das obras e serviços em qualquer fase de execução, não 
implicará em alterações de prazos, nem eximirá a contratada da penalização das 
multas contratuais.  
 
4.5– A vigência deste Contrato poderá ser prorrogada, no interesse da 
CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo. 

 

 
4.5 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente por igual período. 
 

3 CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

 
5.1 - A Contratada assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência 
dos serviços, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim 
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer 
danos decorrentes da realização destes serviços, causados à Prefeitura Municipal de  
GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA ou a terceiros, ficando ainda, responsável, na 
vigência do Contrato, pela guarda e vigilância da área do terreno onde se situa o 
objeto contratual. 
 
5.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem 
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vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos materiais empregados. 
Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da 
movimentação das obras, bem como a recuperação e reconformação de áreas 
danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas 
construções e instalações provisórias de qualquer natureza que tenham sido 
efetuadas pela Contratada.  

 
5.3 - A Contratada não poderá subempreitar parte ou o total dos serviços a ela 
adjudicados, sem a anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ 
ROCHA - MA.  
 
5.4 - As obras e serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas 
e especificações dos projetos, obedecendo às condições do Edital, como também 
deverão atender às normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas -  ABNT. 
5.41 – Correrá à conta da Contratada a manutenção de placa de obra instalada. 
 
5.5– Por intermédio de processo devidamente instruído serão admitidos 
decréscimos ou acréscimos de obras/serviços até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construção e/ou 
ampliação; e até o limite de 50% (cinqüenta por cento), para acréscimos, 
também do valor inicial contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptação de 
edificação. 
 
b)  Decréscimos de Serviços: 
 
b.1)  Se a Contratada já houver adquirido os materiais para aplicação nas 
obras/serviços, antes da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente os 
valores dos materiais pelos preços  de aquisição regularmente comprovados, 
devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE  GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA.  
 
b.2) Se a Contratada não se manifestar após a Ordem de Supressão, será 
deduzido dos pagamentos o valor dos serviços, conforme previsto na Planilha 
Orçamentária. 
 
c)  Acréscimos de Serviços: 
 
Referem-se a serviços executados a maior, porém constante da  Planilha 
Orçamentária, apresentada pela Contratada. Neste caso os preços serão aqueles 
previstos na mesma. 
 
5.6 – A Contratada durante toda a execução do Contrato, deverá: 
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6.6.1 - Manter um (um) engenheiro como Responsável Técnico da Obra, com 
poderes de representá-la perante à FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA.  
 
5.6.1-  Permitir e facilitar, a qualquer tempo, os trabalhos da Fiscalização, facultando 
o livre acesso ao local dos trabalhos, bem como aos depósitos, instalações e 
documentos pertinentes com o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTOS 
 
6.1– Serão realizadas medições mensais pela Fiscalização da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA com o acompanhamento da 
Contratada, até o dia 10 (dez) de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, 
os serviços realizados no mês imediatamente anterior. 
 
6.2 - Os pagamentos serão feitos diretamente à contratada pela Contratante, 

mediante a apresentação de notas fiscais/faturas atestadas pela administração, 

referentes às obras executadas de acordo com o cronograma físico-financeiro 

aprovado. 

CLÁUSULA SÉTIMA –– DO REAJUSTAMENTO 
 
7.1 – Os preços propostos pela Contratada não serão reajustados.  
          
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 – A execução das obras e serviços será acompanhada e fiscalizada diretamente 
pela Prefeitura Municipal de GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA. 
 
8.2 – Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão 
sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificações e demais 
requisitos, bem como providenciar as medições dos serviços, autorizar substituição 
de materiais e alterações de projetos, assim como participar de todos os atos que se 
fizerem necessários para a fiel execução do objeto contratual. 

 
CLÁUSULA NONA– DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 
9.1 – O recebimento da obra/serviços dar-se-á da seguinte forma: 
   

           a) Provisoriamente através da Fiscalização designada para o acompanhamento 
dos serviços, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de 
Recebimento Provisório de Obra/Serviço, assinado pelas partes, em até 15 
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(quinze) dias da comunicação escrita da Contratada indicando que as obras e 
serviços estão concluídos.   A critério da Prefeitura Municipal de  GOVERADOR LUIZ 
ROCHA - MA, o Termo poderá ser lavrado e assinado pelas partes, independente da 
comunicação da Contratada, desde que a Fiscalização verifique, de fato, a conclusão 
dos serviços e emita a última medição do objeto contratual.  

 
b) Definitivamente através de Comissão designada pela  Prefeitura Municipal de  
GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, mediante Termo circunstanciado, denominado 
Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço, assinado pelas partes em 
prazo de até 15 (quinze) dias, contados da emissão do Termo Provisório, 
condicionado, entretanto, à adequação do objeto aos termos contratuais.  

 
9.2 – Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, 
correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Secretaria Municipal de Obras rejeitará no todo ou em 
parte, as obras e serviços executados em desacordo com os projetos e 
especificações técnicas do objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Prazo de garantia da construção da obra não poderá ser 
inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, conforme 
determina o art. 618, da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil).  
 
CLÁUSULA DÉCIMA –DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
10.1 – Constituem motivos para a rescisão deste Contrato: 
 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a contratante a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo estipulado; 

d) O atraso injustificado no início dos serviços; 

e) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à 
contratante; 
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f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada 
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação; 

g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou 
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 
como as da autoridade competente; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 
§ 1º do art. 67 da lei federal nº 8.666/1993; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) A dissolução da contratada; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
contratada, que prejudiquem a execução deste contrato; 

l) Descumprimento do disposto no inciso v do art. 27 da lei federal nº 
8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 

n) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o Contrato; 

o) A supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do 
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da 
referida Lei; 

p) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por 
prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; 

q) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE decorrentes de serviços já executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos 
enumerados nas alíneas “a” a “n” desta cláusula; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “m” a “q” 
desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais 
acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 - São motivos de inadimplemento e sanções administrativas na execução deste 
contrato: 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,2% (dois décimos por 
cento) ao dia, sobre o valor global previsto no Contrato, enquanto perdurar o 
inadimplemento. 
              PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa aludida no Parágrafo Primeiro, a 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na 
hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto do contrato, nos 

casos que ensejarem a sua rescisão determinada por ato unilateral e 
escrito da CONTRATANTE; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição. 
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  PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” poderão 
ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea “b” da Parágrafo Segundo. 
             
  PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas  nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo 
Segundo poderão, também, ser aplicadas às empresas que, em razão de contratos 
regidos  pela Lei Federal nº 8.666/1993:  
 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

c) demonstrem não possuir  idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1 - Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de 
normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a 
sua responsabilidade: 
 

a) Iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, 
contados a partir da data de  recebimento da Ordem de Execução de 
Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Obras. 

b) Substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da 
CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução 
do objeto contratado; 

c) Comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário 
por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências; 

d) Obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e  
respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT; 

e) Manter no local da  obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas 
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela 
fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de 
todas as ocorrências; 

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo 
estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 
constatados pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos 
empregados; 

g) Indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos 
a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela 
CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato. 

  g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da 
CONTRATANTE; 
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h) Permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela 
CONTRATANTE; 

i) Fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e 
sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido; 

j) Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista 
intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, 
reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a 
CONTRATANTE no processo até o final do  julgamento, arcando com todas 
as despesas decorrentes de eventual  condenação; 

k) Fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e 
segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis 
para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades 
compatíveis com o número de pessoas empregadas; 

l) Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou 
anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados 
no presente instrumento;  

m) Assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos 
eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou 
dolo. 

n) Receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela 
CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o  
recebimento do objeto do Contrato;  

o) Assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos 
eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por 
culpa ou dolo; 

p) Responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de 
materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste 
Contrato; 

q) Responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os 
outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços; 

r) Remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os 
expurgo proveniente dos serviços que realizar, independentemente da sua 
composição; 

s) Responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como 
a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do 
serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis; 

t) Responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos 
previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato; 

u) Selecionar, recutrar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o 
cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira 
responsabilidade, observandos os princípios da eficiência e legalidade, bem 
como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, 
todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, 
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assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, 
como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o art. 71 da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do 
cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, 
quando exigido; 

v) Registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – 
CRE/MA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/MA,  a Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem 
ônus adicional para a CONTRATANTE.  

w) Planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o 
trabalho se realize no menor prazo possível; 

x) Remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não 
seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas 
urbanas). 

y) Evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização 
dos dispositivos,  lançamentos de materiais de escavação que possam afetar 
o sistema de drenagem superficial. 

z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o 
objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;  

aa) Manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação 
exigidas na licitação. 

 
12.2 Prefeitura Municipal de  GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA se obriga a fornecer 
todo o projeto executivo, em tempo hábil, necessário à execução da obra/serviços, 
bem com todas as informações e instruções julgadas necessárias, quando solicitadas 
por escrito, em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
13.1 Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações 
da CONTRATANTE: 

 
a) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução 

dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os 
termos deste Contrato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato, através 
de gestor de contrato designado formalmente, sendo preferencialmente um 
servidor (um) agente ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da 
Administração;  

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução 
dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os 
termos deste Contrato; 
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d) Notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou 
substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que 
se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos 
serviços; 

e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo 
estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e 
financeiras em vigor; 

f)     Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a execução da obra; 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos empregados da CONTRATADA; 

h) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 – Integram ainda o Contrato, guardada a necessária conformidade, 
complementando o presente para todos os fins de direito, independentemente de 
transcrição, obrigando as partes em todos os seus termos: 
 
a. os documentos de Licitação, bem como a proposta Contratada; 
b. a Lei n.º 8.666 de 21/06/93; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

 
15.1 – Elegem as partes o Foro da cidade de  GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, com 
renúncia expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do 
presente contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 
teor, os representantes da PREFEITURA MUNICIPAL DE  GOVERADOR LUIZ ROCHA - 
MA e da Contratada. 
 
 
        GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, em       de            de   2023. 
 
 
CONTRATANTE 
 
 
CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________ 
CPF 
 
__________________________________ 
CPF 
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Processo Administrativo nº 02.1611.0001/2023 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023 
TIPO:   MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 15/12/2023 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

 

 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo 
identificada: 
 
EMPRESA: .............................................................  
CNPJ ...................................................................... 
 

Documentos 
 

• RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

• RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

• QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA: 

• QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

• DECLARAÇÕES 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 
 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2023, apresentamos a proposta de preços da empresa abaixo 
identificada: 
 
EMPRESA: .............................................................  
CNPJ ...................................................................... 
 

PROPOSTA 
 

• CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

• PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS, 

VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES. 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
 
..............(nome / razão social).............., inscrita no CNPJ n.º 
................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a)..........................................., portador da Carteira de Identidade n.º 
.....................e do CPF n.º ..................., na Sessão Publica da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2023 . 
 
OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 
123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do 
tratamento ali previsto e DECLARA ser: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno 
Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da 
referida lei.  
 
DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os 
benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e 
das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  
Local e data: ____________________________________________________  
 
________________________________________  
Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa  
 
 
CARIMBO CNPJ: 
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ANEXO IX – RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS(S) 
[PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]  

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
 
                    [identificação completa da licitante]  _____________ inscrito no CNPJ nº 
____________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________ e do CPF nº  _________________,  DECLARA para fins de 
participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  que possui em vigor os 
contratos abaixo relacionados: 
CONTRATANTE: FONE: 

OBJETO: DATA DE INÍCIO:  PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: SALDO: 

 
CONTRATANTE: FONE: 

OBJETO: DATA DE INÍCIO:  PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: SALDO: 

 
CONTRATANTE: FONE: 

OBJETO: DATA DE INÍCIO:  PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 

VALOR GLOBAL + ADITIVOS: VALOR EXECUTADO: SALDO: 

 
OBS: A licitante deve informar todos os contratos em execução. 

 

 
(  ) Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da 

capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa. 
(data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(representante legal) 

Observações: 
▪ Emitir em papel que identifique a licitante. 
▪ A licitante deverá apresentar uma via dentro do Envelope nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
 

mailto:govluizrocha@outlook.com


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA 
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com 

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000 

 

 
Processo Administrativo nº 02.1611.0001/2023 
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2023 
TIPO:   MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 15/12/2023 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

 

ANEX X  
 

 DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA 

 
A 
APREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
  

 

A empresa ..............................................................................., inscrita 
no CNPJ nº. .........................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
................................ e do CPF nº. ...................................... e o Senhor  
.................................  responsável técnico da referida empresa, DECLARAMOS  conhecer o 
local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na execução dos serviços. 

 

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo 
total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer 
questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA, de qualquer reclamação e/ou 
reivindicação de nossa parte. 

 

........................ (data) 

.............................................................. 

(Representante Legal) 

......................................................................... 

(Engenheiro responsável) 

 
 
Observações: 

• Emitir em papel que identifique a licitante.  
• A licitante deverá apresentar uma via dentro do envelope nº 01 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO 

 [PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]  
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
 
 

 

 [identificação completa do representante da licitante], representante 

devidamente constituído da empresa [identificação completa da licitante] declara, em 

atendimento à condição prevista no subitem ____, do Edital da Licitação TOMADA 

DE PREÇOS Nº 003/2023  que o(a) Sr(a) 

______________________________________________, portador(a) do CPF(MF) nº 

______________________ e inscrito(a) no CREA ou CAU/___ sob o nº 

__________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para 

acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço. 

 
Local e data 

 
__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
 
 
 
 
 

Observações: 
• Emitir em papel que identifique a licitante.  
• A licitante deverá apresentar uma via dentro do envelope nº 01 - DOCUMENTAÇÃO. 
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ANEXO XII 

 DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

 [PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE]  
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  
 
  

[identificação completa do representante da licitante], como representante 
devidamente constituído de [identificação completa da licitante] doravante 
denominado Licitante, para fins do disposto no item _____ do Edital da Licitação 
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 
299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a)  A proposta que estamos apresentando para participar da Licitação TOMADA 
DE PREÇOS Nº 003/2023, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e 
que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

 

c)  Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2023  quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d)  Que o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar da 
Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, não será, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto; 
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e)  Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023  não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA antes da abertura 
oficial das propostas; e 

 

f)  Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

___________, em __ de ________________ de ______ 

 

________________________________________________________________ 

[REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA] 
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ANEXO XIII 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 
 

A Prefeitura Municipal de GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, por intermédio do servidor 

abaixo assinado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização, designado pelo 

autoridade competente, tendo constatado a conclusão da obra/serviço de engenharia 

de _____________________,  para posterior verificação  de sua conformidade com 

as  especificações estabelecidas na  licitação em epígrafe, expede o presente TERMO 

DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, de  acordo com o que dispõe a alínea “a” do inciso 

I do Art. 73 da Lei Federal n º 8666/1993.  

 

 
GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, ___ de _______________ de 2___ 

 
______________________________ 

servidor responsável pela fiscalização da obra  
CREA-MA  ___________ 

 
 

_______________________ 
autoridade competente 

 
_______________________________ 

xxxxxxxxxxxxx 
representante legal da CONTRATADA 
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ANEXO XIV 

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 

 
A Prefeitura Municipal de GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, por intermédio do servidor 

abaixo assinado, designado pelo autoridade competente, tendo constatado a 

conformidade da obra/serviço de engenharia de _________________________, com 

as especificações estabelecidas no processo  licitatório, expede o presente TERMO 

DE RECEBIMENTO DEFINITIVO de acordo com o que dispõe a alínea “b” do 

inciso I do Art. 73 da Lei  Federal nº 8666/1993. 

 

Este Termo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e 

segurança da obra, nos limites estabelecidos em lei. 

 
GOVERADOR LUIZ ROCHA - MA, ___ de __________________d e 2___ 

 
 

______________________________ 
servidor responsável pela fiscalização da obra  

CREA-MA ______________ 
 

______________________  
autoridade competente 

 
 

_______________________________   
xxxxxxxxxxx   

representante legal da CONTRATADA 
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